

**Vergabeunterlagen
Teilnetz Ostseeküste II**

Anlage I.3

**Daten zur Eisenbahninfrastruktur
Erscheinungsbild der Verkehrsstationen
(Dokumentation der Vergabestelle – Status Quo 2020)**

(Übersicht 2 Seiten; )

Bereitstellung der dargestellten Inhalte gesondert als .

Die Dokumentation zu den für das Teilnetz relevanten Verkehrsstationen wird von der VMV bereitgestellt.

Dokumentation				
Nr.	Verkehrsstationen	Bedienung Linie(n)	Aufnahmedatum	Umfang Seiten
1	Rostock Hbf	RE9, RE10 (S1-3, RB11, RB12, RE1, RE5, SPFV)	07/14.06.2020	5
2	Rövershagen	RE9, RE10 (RB12)	07.06.2020	3
3	Gelbensande	RE9, RE10	07.06.2020	3
4	Ribnitz-Damgarten-West	RE9, RE10 (SPFV)	07.06.2020	4
5	Ribnitz-Damgarten Ost	RE9, RE10	07.06.2020	3
6	Altenwillershagen	RE9, RE10	07.06.2020	3
7	Buchenhorst	RE9, RE10	21.06.2020	3
8	Velgast	RE9, RE10 (RB25, SPFV)	07.06.2020	4
9	Martensdorf	RE9, RE10	07.06.2020	3
10	Stralsund-Grünhufe	RE9, RE10	17.05.2020	3
11	Stralsund Hbf	RE9, RE10 (RE3, RE5, SPFV)	07.06.2020	5
12	Stralsund-Rügendamm	RE9	22.12.2019	3
13	Altefähr	RE9	30.04.2020	3
14	Rambin	RE9	23.02.2020	3
15	Samtens	RE9	30.04.2020	3
16	Teschenhagen	RE9	30.04.2020	3
17	Bergen auf Rügen	RE9 (RB26, SPFV)	17.05.2020	4
18	Lietzow	RE9	17.05.2020	4
19	Sagard	RE9	30.04.2020	3
20	Lancken	RE9	30.04.2020	3
21	Sassnitz	RE9	30.04.2020	4
22	Prora	RE9	30.04.2020	3
23	Prora-Ost	RE9	30.04.2020	3
24	Ostseebad Binz	RE9 (SPFV)	30.04.2020	4
25	Wüstenfelde	RE10	30.04.2020	3
26	Miltzow	RE10 (RE3)	30.04.2020	3
27	Jeeser	RB10	30.04.2020	3
28	Greifswald	RE10 (RE3, SPFV)	23.02.2020	6
29	Greifswald Süd	RE10 (RE3)	30.04.2020	4
30	Groß Kiesow	RE10 (RE3)	30.04.2020	3
31	Züssow	RE10 (RE3, RB23, SPFV)	30.04.2020	4

Sämtliche Fotos: VMV 2019/2020 (siehe Aufnahmedatum)