
 
Verkehrsdurchführungsvertrag 

 
 

zwischen  
 
 

dem Freistaat Thüringen 
 

vertreten durch das  
Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur (TMDI),  

dieses vertreten durch  
das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV), 

Hallesche Straße 15/16, 99085 Erfurt 
 

(nachfolgend „TLBV“ genannt) 
 
 

der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) 
Kurt-Schumacher-Straße 5, 30159 Hannover 

 
 

(nachfolgend „LNVG“ genannt), 
 
 

dem Land Sachsen-Anhalt, 
 

vertreten durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales, 
Turmschanzenstraße 30, 39114 Magdeburg, 

 
(nachfolgend Land Sachsen-Anhalt genannt), 

 
vertreten durch die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, 

Am Alten Theater 4, 39104 Magdeburg, 
 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Peter Panitz, 
 

(nachfolgend „NASA GmbH“ genannt), 
 
 

dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, 
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz, 

 
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden 
Herrn Oberbürgermeister Sven Schulze, 



 
(nachfolgend „ZVMS“ genannt), 

 
und 

 
der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, 

Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel 
 

(nachfolgend „NVV“ genannt), 
 

- die vorgenannten Beteiligten nachfolgend zusammen oder einzeln auch  
„“ oder „Auftraggeber“ genannt 

 
 
 

sowie der 
 

XXX 
 

im Folgenden „EVU“ genannt, 
 

- alle Beteiligten im Folgenden zusammen oder einzeln auch „Vertrags-
partner“, „Vertragspartei“ / „Vertragsparteien“ genannt 

 
über die Erbringung von Leistungen im 

Schienenpersonennahverkehr im 
Thüringer Elektro-Netz (TEN) 
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Präambel 

(1) Durch den folgenden Verkehrsdurchführungsvertrag über die Erbringung von Schienenper-
sonennahverkehrsleistungen soll ein qualitativ hochwertiger, zuverlässiger und attraktiver 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) gewährleistet werden. Im Hinblick auf dieses Ziel wird 
im nachfolgenden Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien besonderes 
Augenmerk auf die Qualität des zu erbringenden Verkehrsangebots gelegt.  

 
(2) Die Vertragspartner stimmen darin überein, den SPNV in einem permanenten Prozess zu 

verbessern und seine Attraktivität als volkswirtschaftlich wie ökologisch sinnvolle Alternative 
zum motorisierten Individualverkehr (MIV) und zur Absicherung der Mobilitätsbedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger unter sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und landesplanerischen 
Gesichtspunkten weiterzuentwickeln. Die Vertragspartner streben an, die Belange von Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglich-
keiten unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben angemessen zu berücksichtigen. Für die 
Akzeptanz des SPNV als Alternative zum MIV ist neben einer attraktiven Angebotsausgestal-
tung vor allem auch ein hoher Qualitätsstandard bei der Pünktlichkeit und Anschlusssicherheit 
der Züge, den Reisezeiten, der Fahrgastinformation, dem Fahrgastkomfort, der Sauberkeit 
und der Sicherheit maßgeblich. 

 
(3) Der folgende Verkehrsdurchführungsvertrag basiert auf  

 
dem Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 441), 
 
dem Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ThürÖPNVG) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 22. Juni 2005 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. September 2023 (GVBl. S. 272), 
 
dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (Hessisches ÖPNV-Ge-
setz) vom 01. Dezember 2005 (GVBl. für das Land Hessen, Teil I, S. 786), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. I S. 573), 
 
dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz (NNVG) vom 28.Juni 1995, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 106), 
 
dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG 
LSA) vom 31. Juli 2012 (GVBl. LSA 2012, 307, 308), zuletzt geändert durch Gesetz vom        
27. Juni 2019 (GVBl. LSA S. 142) und 
 
dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen vom 14. De-
zember 1995 (SächsGVBl. S. 412, 449), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Januar 2012 
(SächsGVBl. S. 130). 
 
Hierzu vereinbaren die Vertragspartner eine enge partnerschaftliche und vertrauensvolle                 
Zusammenarbeit nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrages. 
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§ 1 Vertragsgegenstand und Rechtsstellung 

(1) Dieser Verkehrsdurchführungsvertrag, der durch die Vertragsanhänge I (Leistungsbe-
schreibung der Auftraggeber), II (Angebot des EVU), III (Abrechnungsblatt) und IV (Be-
werberinformationen der Vergabestelle an die Bewerber) konkretisiert wird, regelt Art und 
Umfang der beiderseitigen Leistungen. 

 
(2) Vertragsbestandteil sind – bei Widersprüchen in dieser Reihenfolge: 
 

− der Wortlaut dieses Vertrages,  

− die Vertragsunterlagen der Ausschreibung in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gül-
tigen Fassung, insbesondere die Leistungsbeschreibung der Auftraggeber nebst Anlagen 
(Vertragsanhang I),  

− die Bewerberinformationen der Vergabestelle an die Bewerber (Vertragsanhang IV) (bei 
Widersprüchen gehen die späteren Schreiben vor),  

− das Angebot des EVU (Vertragsanhang II),  

− die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL) – ausge-
nommen Bauleistungen –, Teil B (Ausgabe 2003), Allgemeine Vertragsbedingungen für 
die Ausführung von Leistungen (VOL/B). 

 
(3) Die Geltung Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) des EVU ist ausgeschlossen.  
 
(4) Es handelt sich bei diesem Vertrag um einen „Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von 

Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes“ nach der VO (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 
und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU Nr. L 315 S. 1, nachfolgend „VO 1370/2007“). 
Gegenstand ist die Erbringung eines fahrplanmäßig festgelegten Verkehrsangebots zur Be-
dienung der Allgemeinheit im öffentlichen Personennahverkehr. 

 
(5) Die Vertragspartner sehen es unter Bezugnahme auf den Beschluss der Finanzministerkon-

ferenz vom 23. Juni 1994 und den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom              
16./17. November 1995 als Geschäftsgrundlage des Vertrages im Sinne von                                   
§ 313 Absatz 1 BGB an, dass die in diesem Vertrag geregelten Zuschusszahlungen der Auf-
traggeber an das EVU nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Das EVU hat alle gesetzlich zu-
lässigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die von den Auftraggebern ge-
währten Zuschüsse von den Finanzbehörden und den Gerichten als echte, nicht umsatzsteu-
erbare Zuschüsse im öffentlichen Interesse anerkannt werden.  
 
Hierzu ist das EVU unter rechtzeitiger und vollständiger Einbindung der Auftraggeber und 
nach dessen Aufforderung verpflichtet, gegen anders lautende Entscheidungen und Maßnah-
men alle möglichen Rechtsmittel und Rechtsbehelfe fristgerecht und ordnungsgemäß einzu-
legen. Die notwendigen Kosten diesbezüglicher Rechtsmittel- und Rechtsbehelfsverfahren 
tragen die Auftraggeber. Das EVU ist zum außergerichtlichen oder gerichtlichen Vorgehen 
nur verpflichtet, wenn und soweit die Auftraggeber die Kostenübernahme schriftlich zugesagt 
haben. Das EVU hat bei der Führung von Verfahren oder Prozessen Weisungen der Auftrag-
geber Folge zu leisten.  

 
Soweit sich herausstellen sollte, dass von den zuständigen Stellen gegenüber dem EVU zu 
Recht Umsatzsteuer erhoben wird, erstatten die Auftraggeber auch die Umsatzsteuer (ein-
schließlich der Nebenleistungen i. S. v. § 3 Absatz 4 AO); die Zuschusszahlung erhöht sich 
entsprechend. Dies gilt auch bei einer rückwirkenden Erhebung der Umsatzsteuer. Im Falle 
einer, heute nicht absehbaren, Umsatzsteuerpflichtigkeit können die Auftraggeber gegenüber 
dem EVU eine Anpassung des vereinbarten Verkehrsangebots verlangen, die sicherstellt, 
dass die mit einer Umsatzsteuerpflicht verbundene Erhöhung der jährlichen Zuschusszahlung 
so ausgeglichen wird, dass die Auftraggeber keine höheren jährlichen Zahlungspflichten       
haben als ohne die Umsatzsteuerpflicht. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus § 3 (D) 
Absatz 3 Nr. 4 und § 3 (D) Absatz 5 dieses Vertrages. 
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(6) Die Auftraggeber sichern zu, dass auf den vertragsgegenständlichen Strecken im Rahmen 

des Regelfahrplans keine Bestellung weiterer SPNV-Leistungen bei anderen EVU vorgese-
hen ist. Ausnahmen sind im Vertragsanhang I, Kapitel 1 Angebotsplanung nebst Anlagen 
geregelt. 
 

(7) Sämtliche Rechte und Pflichten des ZVMS nach diesem Vertrag können von der Verkehrs-
verbund Mittelsachsen GmbH wahrgenommen werden.  
 

§ 2 Laufzeit des Vertrages und Beginn der Verkehrsleistung 

(1) Der Vertrag kommt mit Zuschlagserteilung zustande. 
 

(2) Die vereinbarten Verkehrsleistungen werden für die Dauer von 13 14 Jahren erbracht, ge-
rechnet jeweils vom Fahrplanwechsel 203029/203130 im Dezember 203029 (Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme) bis zum Fahrplanwechsel 2043/2044 im Dezember 2043). BI_122 Als Fahr-
planwechsel gilt der international zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen bestimmte 
Termin. Ändert sich dieser Termin während der Vertragslaufzeit, so endet der Vertrag spä-
testens am 31.12.2043.  

§ 3 Verkehrsangebot des EVU 

(A) Grundlagen 

(1) Das EVU verpflichtet sich, den SPNV gemäß Vertragsanhang I und – ergänzend hierzu – 
Vertragsanhang II zu diesem Vertrag in eigener Regie zu organisieren und durchzuführen. Es 
führt den vereinbarten SPNV im eigenen Namen und auf eigene Rechnung selbst durch, es 
bleibt somit rechtlich wie wirtschaftlich selbständig. Das EVU ist Vertragspartner der Reisen-
den, es haftet für deren Schäden und stellt die Auftraggeber insoweit frei. 

 
(2) Das EVU ist Träger der sich aus Gesetzen, Verordnungen und öffentlich-rechtlichen Geneh-

migungen ergebenden Rechte und Pflichten als Eisenbahnverkehrsunternehmen. Es ist bei 
der Erbringung seines Verkehrsangebots an die für seine Tätigkeit geltenden rechtlichen 
Bestimmungen gebunden. 

 
(3) Dem EVU wird im Rahmen der Zuschlagserteilung mitgeteilt, ob die „Leistungsstufe Sachsen“ 

bestellt wird. 
 
(4) Das EVU darf nur nach Zustimmung der Auftraggeber über die im Vertragsanhang I dieses 

Vertrages genannten Verkehrsleistungen hinaus – auch aufgrund von Verträgen mit Dritten 
(z. B. Landkreisen, anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen) – zusätzliche SPNV-Angebote 
auf dem zu befahrenden Netz ohne finanzielle Leistungen der Auftraggeber durchführen. 
Durch etwaige Zusatzleistungen darf der Vertragsgegenstand nicht behindert oder beein-
trächtigt werden. 

 
(5) Zwischen den Auftraggebern und dem EVU können zu den festgelegten Leistungen gemäß 

Anlage LB–1.15 Tabellenfahrpläne und Sitzplatzkapazitäten zusätzliche Verkehre gesondert 
vereinbart werden (Zusatzverkehre). 
 
Zusatzverkehre sind einmalige oder mehrfach wiederkehrende, zeitlich aber eng befristete 
Mehrverkehre zu bestimmten Anlässen (einzelne Anlässe oder Anlässe die maximal bis zu 
vier Wochen dauern, z. B. Weihnachtsmarkt) und Veranstaltungen (z. B. Volksfeste, sportli-
che Großveranstaltungen etc.) gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 1.8.5 Zusatzleistungen und 
keine Fortschreibungen des Betriebsprogramms gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 1.8.1 Bis-
herige Planungen und 1.8.2 Fahrplanaufstellungsverfahren. 
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(6) Das EVU ist nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeber befugt, seine sämtlichen Rechte 

und Pflichten aus diesem Vertrag auf eine Projektgesellschaft, welche die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft oder Personenhandelsgesellschaft aufweisen muss, zu übertragen. Die 
Auftraggeber werden die Zustimmung erteilen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
a) Die Projektgesellschaft steht vollständig im Eigentum des mit dem Zuschlag versehenen 

Unternehmens bzw. – im Falle einer Zuschlagserteilung an eine Bietergemeinschaft – im 
Eigentum der Bietergemeinschaft.  
 

b) Der Projektgesellschaft stehen die personellen und finanziellen Ressourcen des mit dem 
Zuschlag versehenen Unternehmens zur Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag uneingeschränkt und unwiderruflich zur Verfügung, was durch die Vorlage einer ent-
sprechenden Erklärung des EVU nachzuweisen ist.  

 
c) Wenn und soweit sich das mit dem Zuschlag versehene EVU zum Nachweis seiner wirt-

schaftlichen und finanziellen bzw. seiner technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit 
auf Kapazitäten Dritter berufen hat, müssen die nach der Vergabebekanntmachung für 
diesen Fall erforderlichen Erklärungen und Verpflichtungen des Dritten von diesem auch 
zu Gunsten der Projektgesellschaft unwiderruflich für die Dauer des hiesigen Vertrages 
geschlossen oder abgegeben werden. 

 
d) Das mit dem Zuschlag versehene EVU verpflichtet sich bzw. – im Falle einer Zu-

schlagserteilung an eine Bietergemeinschaft – die Mitglieder der Bietergemeinschaft ver-
pflichten sich gegenüber den Auftraggebern unwiderruflich, neben der Projektgesell-
schaft für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag gegenüber den Auftraggebern 
unbeschränkt zu haften. 

 
Wenn und soweit für die Projektgesellschaft fakultative Ausschlussgründe gemäß § 124 GWB 
vorliegen, kann die Zustimmung der Auftraggeber versagt werden. Bei Vorliegen zwingender 
Ausschlussgründe gemäß § 123 GWB wird die Zustimmung der Auftraggeber versagt. 
 
Die Zustimmung zur Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf die Pro-
jektgesellschaft ist spätestens sechs Monate im Voraus bei den Auftraggebern zu beantragen. 
Dieser Antrag muss die o. g. Nachweise, Erklärungen und Vereinbarungen, die Angabe der 
Beteiligungsverhältnisse (einschließlich evtl. Unterbeteiligungen) sowie eine Erklärung dar-
über, ob für die Projektgesellschaft Ausschlussgründe nach den §§ 123, 124 GWB vorliegen, 
enthalten. 

 
Die Projektgesellschaft muss den Auftraggebern jede Änderung ihrer Gesellschaftsform, der 
Geschäftsführung und Gesellschaftsstruktur sowie des Gesellschaftssitzes unverzüglich 
schriftlich unter Darlegung des Sachverhalts anzeigen. Nachträgliche Änderungen der Eigen-
tumsverhältnisse an der Projektgesellschaft sind mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustim-
mung der Auftraggeber zulässig, sofern die Voraussetzungen der lit. a) bis c) erfüllt sind. 

 
(7) Die nachträgliche Übertragung von Teilen der Leistung auf Dritte (Unterauftrag) sowie der 

Wechsel eines Unterauftragnehmers bedarf der Zustimmung der Auftraggeber. Die Auftrag-
geber werden die Zustimmung erteilen, wenn die Befähigung bzw. Erlaubnis des Unterauf-
tragnehmers zur Berufsausübung sowie – falls dieser für die Durchführung der fahrplanmäßi-
gen Verkehrsleistungen eingesetzt werden soll – dessen technische und berufliche Leistungs-
fähigkeit nachgewiesen werden, für den Unterauftragnehmer keine zwingenden Ausschluss-
gründe gemäß § 123 GWB vorliegen und der Unterauftragnehmer sich zur Einhaltung der 
Vorgaben des § 6 Absatz 2 und Absatz 3 Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (ThürVgG), der §§ 11 und 13 des Tariftreue- und Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt 
(TVergG LSA) verpflichtet. Bei Vorliegen von fakultativen Ausschlussgründen im Sinne des  
§ 124 GWB liegt die Zustimmung im Ermessen der Auftraggeber. Die Nachweise über die 
Befähigung bzw. Erlaubnis des Dritten zur Berufsausübung sowie ggf. dessen technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit, über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach den        
§§ 123 und 124 GWB sowie die Verpflichtungserklärung des Dritten nach § 6 Absatz 2 und 
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Absatz 3 i.V.m. § 8 Absatz 1 Satz 1 ThürVgG, §§ 11 und 13 TVergG LSA sind den Auftrag-
gebern bei der Beantragung der Zustimmung zur Übertragung von Teilen der Leistung auf 
einen Dritten vorzulegen. Auf das Verbot einer Beauftragung von Unterauftragnehmern und 
Lieferanten, die einen Bezug zu Russland im Sinne von Art. 5k Absatz 1 VO (EU) 833/2014 
in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 VO (EU) 2022/1269 aufweisen und auf die mehr als  
10 Prozent des Auftragswerts entfallen, wird hingewiesen. 

 
(8) Soweit das EVU Teile der von ihm geschuldeten Leistungen auf Unterauftragnehmer über-

trägt, ist es verpflichtet, diesen die Verpflichtungen des EVU aus den §§ 10 Absatz 2,                
12 Absatz 2 und 13 Absatz 2 ThürVgG, §§ 11 und 13 TVergG LSA aufzuerlegen und zu 
kontrollieren. 

 
(9) Die Verantwortung des EVU gegenüber den Auftraggebern für die in diesem Vertrag einge-

gangenen Pflichten wird durch die Einschaltung von Unterauftragnehmern nicht berührt. 
 

(10) Das EVU muss gemäß Art. 4 Absatz 7 der VO 1370/2007 mindestens 70 Prozent der fahr-
planmäßigen Verkehrsleistungen im Schienenverkehr sowie der Leistungen des Zugbegleit-
personals selbst erbringen.  

 
Als Ausnahme von der Selbsterbringungsquote der fahrplanmäßigen Verkehrsleistungen im 
Schienenverkehr sowie der Leistungen des Zugbegleitpersonals wird der kurzfristige Einsatz 
von geeigneten leistungsfähigen Nachunternehmern zur vorübergehenden Überbrückung un-
vorhergesehener Personalengpässe zugelassen. Auf die Regelung des § 7 Abs. 3 und              
4 ThürVgG wird ausdrücklich hingewiesen. Die Auftraggeber können ihre Zustimmung nur 
aus wichtigem Grund verweigern. 
 

(11) Das EVU stellt jedem Auftraggeber während der Vertragslaufzeit zu Beginn eines jeden Fahr-
planjahrs vier Jahresfahrkarten für die 1. Wagenklasse zur vollumfänglichen Benutzung der 
zur Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistung eingesetzten Züge zum dienstlichen 
Gebrauch zur Verfügung. 

(B) Angebotsqualitäten 

(1) Der Zielsetzung dieses Vertrages gemäß, wird auf die Bedienungsqualität der Verkehrsange-
bote besonderes Augenmerk gelegt. Im Hinblick darauf wird das EVU die in den Vertragsan-
hängen I und – ergänzend hierzu – II aufgeführten Qualitätsanforderungen einhalten. Zur Er-
zielung von Einnahmen ist das EVU zu weiteren Geschäftstätigkeiten (z. B. Vermietung von 
Werbeflächen (Display und/oder Plakataufhänger) auf oder BI_359 in den Fahrzeugen) nur be-
rechtigt, wenn diese den Vertragsgegenstand nicht beeinträchtigen oder gefährden. Insbe-
sondere politische Werbung, Werbung für den motorisierten Individualverkehr und Werbung, 
die eine Konkurrenz zu anderen Dienstleistern des ÖPNV vermittelt, beeinträchtigen den Ver-
tragsgegenstand. 
 

(2) Das EVU ist verpflichtet, das vereinbarte Verkehrsangebot zu erbringen. Für den Fall, dass 
die Aufrechterhaltung des Schienenverkehrs nicht möglich ist, ist ein Schienenersatzverkehr 
bzw. Busnotverkehr sicherzustellen. Näheres regelt Vertragsanhang I, Kapitel 2.4 Anforde-
rungen Ersatzbeförderung. Das EVU muss mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen 
darauf hinwirken, dass Betriebsstörungen unverzüglich beseitigt werden.  
 

(3) Die Auftraggeber und das EVU verpflichten sich dem Ziel der Attraktivitätssteigerung entspre-
chend, darauf hinzuwirken, dass es zwischen den Auftraggebern, dem EVU, ggf. beteiligten 
Infrastrukturunternehmen, den Landkreisen, den Gemeinden, weiteren Eisenbahnverkehrs-
unternehmen und anderen Beteiligten bei den Themen Verkehrsplanung, Fahrplanfeinab-
stimmung, Nutzerinformation und Marketing zu einer konstruktiven Zusammenarbeit kommt.  

(C) Leistungsnachweis 

(1) Das EVU berichtet den Auftraggebern über die von ihm erbrachten Leistungen nach den Vor-
gaben des Vertragsanhangs I, Kapitel 4.13 Messung und Bewertung von Qualität. Die Auf-
traggeber sind berechtigt, alle vom EVU gelieferten Berichte, Daten, Gutachten, Rechnungen 
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und sonstigen Aufstellungen und Erhebungen durch einen Gutachter überprüfen zu lassen. 
Das EVU ermöglicht den Auftraggebern bzw. deren autorisierten Vertretern auf Verlangen, 
die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zu überprüfen. Sollte die Prüfung die Unrich-
tigkeit von Angaben des EVU ergeben, so hat das EVU die Kosten des Gutachters zu erset-
zen. Die Auftraggeber können sich in den im Fahrgastbetrieb auf den vertragsgegenständli-
chen Linien befindlichen Zügen sowie in den Werkstätten und Abstelleinrichtungen für Züge 
der vertragsgegenständlichen Linien von der vertragsgemäßen Ausführung der geschuldeten 
Leistung unterrichten. Es gilt § 4 Nr. 2 VOL/B. 
 

(2) Das EVU ist verpflichtet, besondere Vorkommnisse, wie Unfälle, Betriebsstörungen oder 
sonstige Beförderungsschwierigkeiten den Auftraggebern gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 
4.13 Messung und Bewertung von Qualität unverzüglich mitzuteilen. 
 

(3) Der Freistaat Thüringen ist gemäß § 12 Absatz 1 ThürVgG befugt, zu kontrollieren, ob das 
EVU bei der Erbringung der im Freistaat Thüringen zu erbringenden Verkehrsleistungen seine 
Verpflichtungen nach dem ThürVgG einhält. Zur Durchführung dieser Kontrollen sind dem 
Freistaat Thüringen auf Verlangen die Entgeltabrechnungen des EVU und der Unterauftrag-
nehmer sowie die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürVgG und die zwischen dem EVU und Unterauftrag-
nehmer abgeschlossenen Werkverträge vorzulegen. Im Umgang mit personenbezogenen 
Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU, des Bundes und der Länder in 
der jeweils geltenden Fassung, zu beachten. Das EVU ist verpflichtet, seine Beschäftigten 
auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Das EVU ist außerdem verpflichtet, voll-
ständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten zur Vornahme der 
Kontrollen bereitzuhalten. 

 
(4) Das EVU verpflichtet sich bezogen auf die im Land Sachsen-Anhalt zu erbringenden Leistun-

gen weiter, dem Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt auf dessen Verlangen nach                            
§ 17 Abs. 1 TVergG LSA seine Entgeltabrechnungen und die Entgeltabrechnungen des 
Nachauftragnehmers sowie die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TVergG LSA und die zwischen EVU und 
Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträge vorzulegen. Das EVU hat seine Beschäf-
tigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen. Das EVU und seine Nachunterneh-
mer haben nach § 17 Abs. 2 TVergG LSA vollständige und prüffähige Unterlagen über die 
eingesetzten Beschäftigten bereitzuhalten. Das EVU und seine Nachunternehmer haben die 
betreffenden Unterlagen so zu führen, dass die Kontrollen ohne Verstoß gegen datenschutz-
rechtliche Vorschriften wirksam durchgeführt werden können. 

(D) Leistungsänderungen / Revisionsklausel 

(1) Die Auftraggeber haben das Recht, qualitative und quantitative Änderungen der vom EVU 
geschuldeten Leistungen zu verlangen. Im Falle von Änderungen der zu erbringenden Quali-
tät erfolgt eine Anpassung des dem EVU zustehenden Zuschusses nach § 2 Nr. 3 VOL/B.  
 
Das Betriebsprogramm und der Leistungsumfang werden jährlich unter Berücksichtigung der 
verkehrlichen Bedürfnisse und der jeweiligen Nachfrage im Rahmen der Fahrplanerstellung 
unter Beachtung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel fortgeschrieben. Weiterhin 
können unterjährige Anpassungen erfolgen. Die Einzelheiten ergeben sich aus Vertragsan-
hang I, Kapitel 1.8 Weiterentwicklung des Fahrplans.  
 

(2) In Vertragsanhang I, Kapitel 10.3.3 Leistungsveränderungen ist geregelt, unter welchen Vo-
raussetzungen und nach welchen Maßgaben im Falle quantitativer Leistungsänderungen der 
dem EVU zustehende Zuschuss angepasst wird.  
 

(3) Die Auftraggeber können zur Abfederung unvorhergesehener Umstände in dem im Vertrags-
anhang I, Kapitel 10.3.3.3 Zu-/Abbestellungen von mehr als ± 12 Prozent und/oder ein Mehr- 
oder Minderbedarf von Fahrzeugen benannten Umfang Leistungen abbestellen. Diese Rege-
lung kommt insbesondere dann zur Anwendung, wenn 
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1. den Auftraggebern oder einzelnen Auftraggebern während der Laufzeit dieses Vertrages 
in einem Jahr weniger Finanzmittel zur Finanzierung von SPNV-Leistungen zugewiesen 
werden, als in Anlage 1 des RegG vorgesehen sind; dieses Recht besteht für das gesamte 
betroffene Kalenderjahr und die Folgejahre; die Auftraggeber können dabei Leistungen 
auch vorübergehend abbestellen; und/oder 
 

2. den Auftraggebern oder einzelnen Auftraggebern während der Laufzeit des Vertrages zu-
gewiesenen Finanzmittel zur Finanzierung von SPNV-Leistungen trotz Dynamisierung 
nicht für die Finanzierung der vertraglich gebundenen SPNV-Leistungen ausreichen; die-
ses Recht besteht für das gesamte betroffene Kalenderjahr und die Folgejahre; die Auf-
traggeber können dabei Leistungen auch vorübergehend abbestellen; und/oder 

 
3. dem ZVMS während der Laufzeit dieses Vertrages in einem Jahr weniger Finanzmittel 

nach dem RegG bzw. der ÖPNVFinVO zur Finanzierung von SPNV-Leistungen des Frei-
staates Sachsen zugewiesen werden, als dies bei Fortschreibung der im Jahr 2024 er-
haltenen Finanzmittel zur Finanzierung von SPNV-Leistungen mit einer jährlichen Erhö-
hung von 3 % zu erwarten gewesen wäre; und/oder 

 
4. entgegen den Beschlüssen der Finanzministerkonferenz vom 23.06.1994 und der Ver-

kehrsministerkonferenz vom 16./17.11.1995 Zuschüsse an das EVU während der Ver-
tragslaufzeit der Umsatzsteuer unterworfen werden und daraufhin die Auftraggeber die 
dann anfallende Umsatzsteuer zahlen müssen und/oder 
 

5. eine Erhöhung der Infrastrukturbenutzungsentgelte erfolgt, die über die jährliche Preisent-
wicklung nach § 5 Absatz 11 RegG hinausgeht 
 

und ein der Kostenerhöhung bzw. der Mittelreduzierung entsprechender Einsparbetrag durch 
Abbestellung nach Maßgabe von Vertragsanhang I, Kapitel 10.3.3.1 Erheblichkeitsschwelle 
± 3 Prozent und Kapitel 10.3.3.2 Zu-/Abbestellungen von mehr als ± 3 Prozent und bis zu ± 
12 Prozent nicht erzielt werden kann.  
 
Die in Vertragsanhang I, Kapitel 1.8.2 Fahrplanaufstellungsverfahren und 1.8.3 Fristen für 
Leistungsveränderungen geregelten Fristen gelten für Abbestellungen nach diesem Absatz 
nicht. 
 

(4) Zusätzlich zu den Leistungsänderungen in Abs. 1 bis Abs. 3 besteht für den ZVMS auf seinem 
Gebiet die Möglichkeit zur Abbestellung der Leistungsstufe Sachsen insofern, dass die Lini-
enführung der Linie RE 2 auf den Linienendpunkt Glauchau (Sachsen) verkürzt wird. In die-
sem Fall greift § 3 (D) Abs. 8 VDV i.V.m. § 2 Nr. 3 VOL/B. Sämtliche, mit der Abbestellung 
der Leistungsstufe Sachsen in Zusammenhang stehenden Kosten trägt allein der ZVMS.  
 
Zusätzlich zu den Leistungsänderungen in Abs. 1 bis Abs. 3 besteht für den ZVMS auf sei-
nem Gebiet die Möglichkeit zur Zubestellung der Leistungsstufe Sachsen, falls diese nicht 
bereits im Rahmen der Zuschlagserteilung bestellt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass durch 
diese Leistungsänderung kein Mehrbedarf an Fahrzeugen entsteht oder bei einem etwaigen 
Mehrbedarf an Fahrzeugen die Regelung in § 3 (D) Abs. 8 VDV i.V.m. § 2 Nr. 3 VOL/B gilt. 

 
(5) Entscheiden sich die Auftraggeber zu einer Abbestellung nach Absatz 3, teilen sie dem EVU 

dies sowie die Höhe der einzusparenden Finanzmittel schriftlich mit. Gleichzeitig teilen sie 
dem EVU ihre Vorstellungen über die herauszulösenden Verkehrsleistungen mit. Die Ver-
tragsparteien streben an, sich binnen sechs Wochen nach dieser Mitteilung über die heraus-
zulösenden Linien oder Fahrlagen zu einigen. Hierfür erarbeitet das EVU möglichst innerhalb 
von drei Wochen, maximal jedoch acht Wochen nach Zugang der Mitteilung gemäß Satz 1 
einen Vorschlag, der dem von den Auftraggebern bestimmten Kürzungsbetrag entspricht und 
leitet diesen den Auftraggebern zur Stellungnahme zu. Akzeptieren die Auftraggeber die Vor-
schläge des EVU nicht, sind sie berechtigt, vom EVU innerhalb von weiteren drei Wochen die 
Vorlage eines Alternativvorschlags unter Beachtung der diesbezüglichen Maßgaben der Auf-
traggeber zu verlangen. Das EVU berechnet auf Verlangen der Auftraggeber im Anschluss 
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möglichst innerhalb von zwei Wochen, maximal jedoch sechs Wochen, die Höhe des Kür-
zungsbetrages bei Umsetzung des Vorschlages der Auftraggeber bzw. des Alternativvor-
schlags des EVU über die herauszulösenden Verkehrsleistungen und übermittelt die Berech-
nung den Auftraggebern. 
 

(6) Sofern innerhalb von acht Wochen nach der Mitteilung der Auftraggeber nach Absatz (5) Ein-
vernehmen über die herauszulösenden Verkehrsleistungen sowie den sich daraus ergeben-
den Kürzungsbetrag hergestellt wird, wird das EVU die betreffenden SPNV-Angebote unver-
züglich, spätestens aber vier Wochen nach der Einigung, einstellen, sofern nichts anderes 
vereinbart wird. Ist eine einvernehmliche Lösung innerhalb von acht Wochen nicht zustande   
gekommen, hat das EVU die betreffenden SPNV-Angebote nach gesonderter Aufforderung 
und nach den diesbezüglichen Vorgaben der Auftraggeber innerhalb der im vorherigen Satz 
dargestellten Frist einzustellen. Eine Reduzierung des Zuschusses erfolgt erst ab dem Zeit-
punkt, zu dem nach den Bestimmungen dieses Absatzes die Einstellung der betreffenden 
SPNV-Angebote zu erfolgen hat. Die monatlichen Abschlagszahlungen an das EVU werden 
entsprechend verringert. 
 

(7) Das EVU ist verpflichtet, die Auftraggeber über alle negativen Folgen ihrer Bestellungen, 
Empfehlungen, Weisungen und sonstigen Erklärungen schriftlich zu warnen und Alternativ-
vorschläge zu unterbreiten. Das EVU kann sonstige Anpassungen im Fahrplanangebot den 
Auftraggebern vorschlagen. 
 

(8) Ist einer der Vertragspartner der Auffassung, dass eine Anpassung des Zuschusses nach 
§ 2 Nr. 3 VOL/B erfolgen muss, ist er für das Vorliegen der hierfür in diesem Vertrag aufge-
stellten Voraussetzungen beweispflichtig. Erfolgt eine Anpassung des Zuschusses nach den 
veränderten Kosten und/oder Erlösen des EVU im Sinne des § 2 Nr. 3 VOL/B, hat das EVU 
die sich verändernden Kosten und/oder Erlöse gegenüber den Auftraggebern im Einzelnen 
darzulegen. Beruft es sich auf Kostenerhöhungen und/oder verringerte Erlöse, ist es für ihr 
Vorliegen beweispflichtig. Es hat im Einzelnen nachzuweisen, warum und inwieweit die         
kalkulierten Positionen nicht mehr zutreffend sind und Abweichungen aufgrund von 
Remanenzkosten oder Erlösänderungen entstehen. Insoweit darf das EVU sich nicht auf      
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse berufen. Das EVU ist zur weitest gehenden Minimie-
rung seiner Aufwendungen verpflichtet. Es muss sich bei der Erstattung seiner Kosten dasje-
nige anrechnen lassen, was es unter Verstoß gegen diese Minimierungspflicht nicht erspart 
oder durch eine anderweitige Verwendung seiner Betriebsmittel oder seines Personals erwirbt 
oder böswillig zu erwerben unterlässt. BI_37 

(E) Tarif, Marketing und Vertrieb 

(1) Die Verpflichtungen des EVU im Tarifbereich sowie hinsichtlich der Einnahmenaufteilung      
ergeben sich aus dem Vertragsanhang I, Kapitel 7 Tarife sowie Kapitel 8 Einnahmen und 
Erlöse.  

 
(2) Die vom EVU zu erbringenden Leistungen im Bereich Marketing und Vertrieb ergeben sich 

aus dem Vertragsanhang I, Kapitel 5 Kundenbetreuung und Kapitel 6 Vertrieb. 

§ 4 Personalübernahme bei Betreiberwechsel 

(1) Wenn und soweit die Ausschreibung zu einem Betreiberwechsel führt, ist das EVU nach  
§ 131 Absatz 3 GWB verpflichtet, diejenigen angestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer (Triebfahrzeugführer, Zugbegleitpersonal und Disponenten), die bei den bisherigen Be-
treibern für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Verkehrsleistungen beschäftigt wa-
ren, zu übernehmen und ihnen die Rechte zu gewähren, auf die sie Anspruch hätten, wenn 
ein Übergang gemäß § 613a BGB erfolgt wäre. 
 

(2) Triebfahrzeugführer im Sinne von Absatz 1 sind Lokomotivführer im Sinne des Bundes-     
Rahmen-Lokomotivführertarifvertrages (BuRa-ZugTV AGV MOVE). Zugbegleitpersonal im 
Sinne des Absatz 1 sind Personen, die in den Zügen service- und sicherheitsbezogene       
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Aufgaben gegenüber dem Fahrgast übernehmen. Disponenten im Sinne des Absatz 1 sind 
Personen, die die Disposition und Koordination des Betriebsablaufs und/oder die kurzfristige 
Einsatzplanung der Triebfahrzeugführer oder des Zugbegleitpersonals bei Personalausfällen 
bzw. Arbeitsschwerpunkten übernehmen. Disponenten obliegen insbesondere die Aufgaben 
der Einsatz-, Urlaubs- und Freistellungsplanung, der Schichtplanerstellung oder der Perso-
nalbuchführung und der Pflege von Stammdaten in EDV-Systemen oder der kurzfristigen    
Einsatzplanung bei Personalausfällen bzw. Arbeitsschwerpunkten oder die kurzfristige          
örtliche Fahrzeugdisposition. 

 
(3) Begünstigt nach Absatz 1 sind nur solche Personen, die überwiegend und hinreichend lange 

für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Verkehrsleistungen beschäftigt waren. Als 
überwiegend beschäftigt im eben genannten Sinne gilt eine Person, wenn sie bei einer Tätig-
keit in mehreren Verkehrsnetzen zum in Absatz 1 genannten Zeitpunkt mit mindestens relati-
ver Mehrheit ihrer Arbeitsstunden für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Verkehrs-
leistungen beschäftigt war. Bei befristet angestellten Personen, Personen, die sich noch in 
der Probezeit befinden und Auszubildenden handelt es sich nicht um Begünstigte im Sinne 
des Absatz 1. 

 
(4) Das EVU ist zur Personalübernahme nur in dem Umfang verpflichtet, in dem es für die          

vertragsgegenständlichen Verkehrsleistungen Triebfahrzeugführer, Zugbegleitpersonal und 
Disponenten nach seiner aus seinem Angebot hervorgehenden Personalbedarfsplanung     
gemäß Anlage LB-12.2 Personalbedarf benötigt. 

 
(5) Das EVU ist verpflichtet, spätestens 3 Monate nach der Zuschlagserteilung mit den bisherigen 

Betreibern eine Information der von einer möglichen Personalübernahme betroffenen Arbeit-
nehmer des bisherigen Betreibers über den Personalübergang abzustimmen und durchzu-
führen. Die Information muss die Voraussetzungen des § 613a Absatz 5 BGB erfüllen. Auf 
die Regelungen zu Vertragsstrafen nach § 5 (E) dieses Vertrages wird hingewiesen. 

 
(6) Das EVU unterbreitet den nach Absatz 1 und Absatz 3 von der Personalübernahmeverpflich-

tung begünstigten Personen bis 12 Monate vor der vom EVU nach § 2 Absatz 2 geschuldeten 
Betriebsaufnahme ein zunächst unverbindliches Angebot auf Übernahme des Arbeitsverhält-
nisses. Das EVU übermittelt hierzu das unverbindliche Angebot auf Übernahme des Arbeits-
verhältnisses an die bisherigen Betreiber mit der Aufforderung zu dessen Bekanntmachung 
gegenüber allen von der Personalübernahmeverpflichtung begünstigten Personen. Das       
Angebot muss unter Einhaltung der Vorgaben des § 613a Absatz 5 BGB ausgestaltet sein. 
Es kann unter den Vorbehalt einer Auswahl zwischen den begünstigten Personen gestellt 
werden, wenn mehr Personen ihr Interesse an einem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses 
auf das EVU äußern, als bei diesem nach seiner Personalbedarfsplanung benötigt werden. 
Die begünstigten Personen sind aufzufordern, gegenüber dem EVU ihr Interesse an der Über-
nahme des Arbeitsverhältnisses durch das EVU zu bekunden und in diesem Zusammenhang 
nachzuweisen, dass sie bereits zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt beim jeweiliegn bis-
herigen Betreiber beschäftigt waren. Hierfür kann das EVU in seinem unverbindlichen Ange-
bot eine angemessene Frist setzen, die nicht unter zwei Monaten ab Übermittlung des unver-
bindlichen Angebots betragen darf. 
 

(7) Das EVU unterbreitet den nach Absatz 1 und Absatz 3 von der Personalübernahmeverpflich-
tung begünstigten Personen, die ihm gegenüber fristgerecht ihr Interesse an einer Über-
nahme des Arbeitsverhältnisses bekundet haben, ein verbindliches Angebot auf Abschluss 
eines Arbeitsvertrags mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Mindestinhalt. Bekunden mehr 
Personen der jeweiligen Berufsgruppe unter Einhaltung der in Absatz 6 genannten Frist ihr 
Interesse an der Übernahme des Arbeitsverhältnisses als nach der Personalbedarfsplanung 
des EVU jeweils benötigt werden und hat das EVU nach Absatz 6 angekündigt, dass es in 
diesem Fall eine Auswahlentscheidung treffen wird, kann es die Anzahl der Personen, denen 
es ein Arbeitsplatzangebot unterbreitet, auf die Anzahl der nach seiner Personalbedarfspla-
nung benötigten Personen der jeweiligen Berufsgruppe beschränken. Dabei ist das EVU in 
seiner Entscheidung darüber frei, welche konkreten Personen von ihm ein Arbeitsplatzange-
bot erhalten. Das EVU muss sich gegenüber den von ihm ausgewählten begünstigten Perso-
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nen bis mindestens 12 Monate vor der vom EVU nach § 2 Absatz 2 geschuldeten Betriebs-
aufnahme an sein Angebot binden. Nehmen einzelne vom EVU ausgewählte Personen das 
Arbeitsplatzangebot nicht oder nicht fristgemäß an, ist das EVU zu weiteren verbindlichen 
Arbeitsplatzangeboten an die begünstigten Personen nicht verpflichtet. Stattdessen darf das 
EVU nach seiner freien Entscheidung andere Personen einstellen. 
 

(8) Das EVU muss tarifvertragliche Regelungen, die in der Zeit zwischen der Veröffentlichung 
der Auftragsbekanntmachung und der Betriebsaufnahme der vertragsgegenständlichen Leis-
tungen zu seinen Lasten missbräuchlich angepasst werden, nicht gegen sich gelten lassen. 
Eine missbräuchliche Anpassung liegt vor, wenn tarifvertragliche Regelungen sich aus-
schließlich oder weit überwiegend auf das mit der Erbringung der vertragsgegenständlichen 
Leistungen beschäftigte Personal beziehen. 

 
(9) Das EVU ist verpflichtet, auf Anforderung der Auftraggeber über die Umsetzung der hiesigen 

Vertragspflichten an die Auftraggeber Bericht zu erstatten. Hierzu übermittelt das EVU insbe-
sondere das Schreiben an die bisherigen Betreiber nach Absatz (6) sowie die anonymisierten 
verbindlichen Angebote nach Absatz (7). Auf die Regelungen zu Vertragsstrafen nach § 5 (E) 
dieses Vertrages wird hingewiesen. 

 
(10) Die Pflicht des EVU zur Personalübernahme nach Maßgabe der vorstehenden Absätze        

besteht ausschließlich gegenüber den Auftraggebern. Dieser Vertrag ist kein Vertrag zuguns-
ten Dritter im Sinne von § 328 Absatz 1 BGB. 

 
(11) Das EVU ist verpflichtet, für die Folgeausschreibung der Leistungen dieses Vertrags mit vo-

raussichtlichem Vertragsbeginn zum Fahrplanwechsel im Dezember 2043 der Vergabestelle 
auf Anforderung die Informationen zu von einem eventuellen Personalübergang betroffenen 
Mitarbeitern gemäß § 131 Absatz 3 Satz 4 GWB zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren ist 
das EVU zur Information seiner von einer im Folgeverfahren gegebenenfalls angeordneten 
Personalübernahme betroffenen Mitarbeiter verpflichtet. Das EVU ist verpflichtet, jedwede 
missbräuchliche Tarifanpassung in der Zeit zwischen Veröffentlichung der Auftragsbekannt-
machung der Folgeausschreibung und der Betriebsaufnahme des Netzes der Folgeaus-
schreibung zu unterlassen. Auf die Regelungen zu Vertragsstrafen nach § 5 (E) dieses        
Vertrages wird hingewiesen. 

§ 5 Ausgleichsleistung / Zuschuss 

(A) Allgemeines 

(1) Das EVU erhält für die Leistungserbringung ab dem Zeitpunkt, ab dem es die Verkehrsleis-
tungen erbringt, einen Zuschuss. Dessen Höhe errechnet sich aus der Multiplikation der im 
jeweiligen Kalenderjahr nach der Bestellung der Auftraggeber zu erbringenden Anzahl an 
Fahrplankilometern mit dem für das jeweilige Kalenderjahr geltenden Zuschuss je Fahrplan-
kilometer. Dieser wird gemäß den im Blatt 1a, 1b und 1c der Anlage LB-10.1 Kalkulations-
schema BI_122 Ziffer 6 des EVU ausgewiesenen und ggf. nach den Regelungen dieses Vertra-
ges angepassten Kosten je Fahrplankilometer und Linie ermittelt.  
 
Die aus der Erfüllung der vertraglichen SPNV-Angebote erzielten Einnahmen und Erlöse für 
die vom EVU gegenüber den Fahrgästen erbrachten Beförderungsleistungen werden gemäß 
Vertragsanhang I, Kapitel 8 Einnahmen und Erlöse behandelt. Sie werden bei der Ermittlung 
des Zuschusses entsprechend Vertragsanhang I, Kapitel 8 Einnahmen und Erlöse von dem 
nach den obigen Regelungen ermittelten Betrag in Abzug gebracht. 
 

(2) Berechnungszeitraum für den Zuschuss ist das jeweilige Kalenderjahr. Zeitabschnitte wäh-
rend der Laufzeit dieses Vertrages, die nur einen Teil eines Kalenderjahrs umfassen, werden 
bezogen auf den Ablauf der Abrechnung wie Kalenderjahre behandelt. 
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(3) Einnahmen aus anderen Geschäftstätigkeiten des EVU, welche in Zusammenhang mit der 
Verkehrsdurchführung stehen (z. B. Vermietung von Werbeflächen (Display und/oder Plakat-
aufhänger) BI_363 auf und in Fahrzeugen), werden bei der Ermittlung des Zuschusses nicht 
berücksichtigt. Sie verbleiben somit in vollem Umfang dem EVU. 
 

(4) Bestandteil des nach Absatz 1 zu ermittelnden Zuschusses ist auch die Beförderung von Per-
sonen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs, d. h. das EVU verzichtet darauf, Mittel 
nach § 6a AEG zu beantragen. Eventuell in Anspruch zu nehmende Mittel nach §§ 228 und 
234 SGB IX sind gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 8.2 Ermittlung der Fahrgelderlöse während 
der Bruttoanlaufphase und Kapitel 8.4 Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen während der Net-
tophase zu berücksichtigen. BI_37 

 
(5) Das EVU muss sich nachweislich um Fördergelder für die Beschaffung der Fahrzeuge sowie 

die ggf. erforderliche Umrüstung oder Neuerrichtung BI_363 der Werkstatt bemühen. Des Wei-
teren müssen sich das EVU und seine Nachauftragnehmer nachweislich um Fördergelder für 
die Errichtung der ggfs. betrieblich notwendigen Nebenanlagen bemühen. Die entsprechen-
den beantragten ermittelten bzw. geschätzten BI_272 Fördervorteile sind in Blatt 5 der Anlage 
LB-10.1 Kalkulationsschema anzugeben. Werden entsprechende Zuwendungen Dritter ge-
währt, sind die Zuwendungsbescheide den Auftraggebern unverzüglich zu übergeben.  

 
Die Kostenpositionen 1.1.2, 1.1.3 und 1.1.6 in Blatt 1a,  1b und 1c der Anlage LB-10.1 Kalku-

lationsschema BI_122 werden dann um die tatsächliche Höhe der Zuwendungen reduziert. 
 

(B) Zuschuss / Minderungen 

(1) Maßgebend für die finanzielle Abgeltung der erbrachten Leistungen ist der für das Kalender-
jahr vereinbarte spezifische Zuschuss (in € pro Fplkm).  
 

(2) Unter „Fahrplankilometer“ wird das gemäß Fahrplan (Kalkulationsgrundlage: jährlich verein-
barter Fahrplan nach Anlage LB-1.12 Leistungsvolumen) erbrachte Angebot ohne Leer- und 
Überführungsfahrten etc. verstanden. 

 
(3) Die Ermittlung des Zuschusses je Fahrplankilometer für das jeweilige Kalenderjahr erfolgt auf 

Basis der im Angebot des EVU ausgewiesenen Kosten des EVU gemäß Blatt 1a, 1b und 1c 
der Anlage LB-10.1 Kalkulationsschema BI_122 unter Berücksichtigung der Vereinbarungen zur 
Preisfortschreibung entsprechend den im Vertragsanhang I, Kapitel 10.3 Anpassung des Zu-
schusses / Kostenfortschreibung dargestellten Regelungen. 

 
(4) Der Zuschuss je Fahrplankilometer berücksichtigt keine Infrastrukturkosten  für Fahrplanfahr-

ten und keine Fahrgeldeinnahmen. Er wird auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerun-
det. Die zu erstattenden Infrastrukturkosten werden bei der Ermittlung der Abschläge berück-
sichtigt. 
 

(5) Der Ermittlung der Fahrplankilometer liegt der von den Auftraggebern bestellte Fahrplan auf 
Basis der von der DB InfraGO AG veröffentlichten Kilometrierungen gemäß Anlage LB-1.2 
Streckenlängen und Entfernungen zwischen den Zugangsstellen zugrunde. Diese Kilometrie-
rung ist die Basis für die Vergütung während der gesamten Vertragslaufzeit. Sofern im Ergeb-
nis von Baumaßnahmen dauerhaft veränderte Streckenkilometrierungen gegenüber den der 
Kalkulation zugrunde gelegten Kilometrierungen nachvollziehbar festgestellt werden, kann 
eine einvernehmliche Anpassung der abrechnungsrelevanten Streckenkilometrierung erfol-
gen.  
 

(6) Für ausgefallene und als ausgefallen bewertete Verkehrsleistungen nach Vertragsanhang I, 
Kapitel 4 Qualität erhält das EVU keinen Zuschuss.  

 
(7) Sofern ausgefallene Verkehrsleistungen durch Ersatzverkehrsleistungen ersetzt werden,     

erhält das EVU hierfür einen Zuschuss entsprechend den Regelungen des Vertragsanhang 
I, Kapitel 4.5 Bewertung Ersatzbeförderung. Die festgelegte Höhe der Zuschüsse gilt für das 
Kalenderjahr 2024 und wird beginnend ab dem Kalenderjahr 2025 mit 2 % gegenüber dem 
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Vorjahr unter Beibehaltung aller Nachkommastellen dynamisiert und für das jeweilige Kalen-
derjahr auf volle Centbeträge kaufmännisch gerundet. 

 
(8) Im Falle von Nicht- oder Schlechtleistungen verringert sich der Zuschuss gemäß Abschnitt 

(D). Der Zuschuss verringert sich des Weiteren um die nach Abschnitt (E) anfallenden Ver-
tragsstrafen. Zudem kann sich der Zuschuss nach dem Bonus-Malus-System gemäß           
Vertragsanhang I, Kapitel 4.4.3 Bewertung unter den dort geregelten Voraussetzungen erhö-
hen oder verringern. 

(C) Abschlagszahlungen 

(1) Das EVU erhält in jedem Vertragsjahr, das ein volles Kalenderjahr umfasst, auf den kalender-
jährlichen Zuschuss zwölf gleichgroße monatliche Abschlagszahlungen. Diese werden wie 
folgt errechnet: Die nach dem ab Dezember des Vorjahrs geltenden Fahrplan zu erbringenden 
Fahrplankilometer werden auf das Kalenderjahr angepasst und mit dem vom EVU kalkulierten 
und ggf. nach den zur Preisfortschreibung entsprechend den im Vertragsanhang I, Kapitel 
10.3 Anpassung des Zuschusses/Kostenfortschreibung dargestellten Regelungen angepass-
ten Zuschuss je Fahrplankilometer multipliziert (Zuschuss des EVU). Von dem Zuschuss des 
EVU wird ein von den Auftraggebern festgelegter jährlicher Erlösabschlag gemäß Absatz 2 
abgezogen. Der sich daraus ergebende Betrag wird sodann durch zwölf dividiert. 

  
Abweichend von den beiden letztgenannten Sätzen gilt für das Land Sachsen-Anhalt:  
Der ermittelte Zuschuss, die erwarteten Infrastrukturkosten sowie die erwarteten Fahrgeld-
einnahmen und -erlöse des jeweiligen Kalenderjahres werden jeweils durch zwölf dividiert 
und separat bei der Abschlagszahlung ausgewiesen. Die für die Berechnung der Abschläge 
erforderlichen Unterlagen sind vom EVU bis zum 31.10. des laufenden Jahres für das            
folgende Fahrplanjahr zu übermitteln. 
 
Die Abschläge können nach Maßgabe von Vertragsanhang I, Kapitel 11.3 Abtretbarkeit von 
Teilen der Abschlagszahlungen zum Zwecke der Abtretung in Teilabschläge aufgeteilt wer-
den. Die zu erstattenden Infrastrukturkosten werden bei der Ermittlung der Abschläge berück-
sichtigt. 
 

(2) Für die zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen und -erlöse wird für jedes Kalenderjahr ein bei 
der Ermittlung der Abschlagszahlungen zu berücksichtigender aufgabenträgerspezifischer 
Jahresbetrag (€/Fplkm) festgelegt. Für die Bruttoanlaufphase gilt: Für die Ermittlung der Fahr-
gelderlöse während der Bruttoanlaufphase wird auf Vertragsanhang I, Kapitel 8.2 Ermittlung 
der Fahrgelderlöse während der Bruttoanlaufphase verwiesen. Für die Nettophase wird auf 
Vertragsanhang I, Kapitel 8.3 Ermittlung und Anwendung der Basiseinnahme und Vertrags-
anhang I, Kapitel 8.4 Ermittlung der Fahrgelderlöse während der Nettophase verwiesen. Der 
monatliche Abschlagsbetrag für die Erlöse ergibt sich aus 1/12 des Jahresabschlags und wird 
im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlungen an das EVU in Abzug gebracht. Der Ab-
schlagsbetrag für die zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen und -erlöse wird für die Nettophase 
wie folgt berechnet: dynamisierte Basiseinnahme im gemittelten Basisjahr (€/Fplkm) multipli-
ziert mit den jährlich zu erbringenden Fahrplankilometern. BI_37 

 
(3) Für den Zeitraum der Bruttoanlaufphase übermittelt dDas EVU übermittelt den Auftraggebern 

die gemäß den Regelungen in Vertragsanhang I, Kapitel 8.2 Ermittlung der Fahrgelderlöse 
während der Bruttoanlaufphase geforderten Unterlagen. Bei erkennbarer Abweichung von 
der den Abschlagsbeträgen zugrunde liegenden Prognose werden die dann folgenden Ab-
schlagsbeträge unter Berücksichtigung der Verrechnung bereits erfolgter Abschlagszahlun-
gen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Abstimmung mit dem EVU durch die Auftraggeber 
entsprechend angepasst. Im Übrigen gelten die Regelungen aus Vertragsanhang I, Kapitel 
8.2 bis 8.4. BI_37 

 
(4) Im Rahmen der monatlichen Leistungsabrechnung reduzieren sich die Abschlagsbeträge des 

Zuschusses ggf. nach den Regelungen in § 5 (D) Absatz 2 und 3 dieses Vertrages. Die         
Differenz zwischen dem für den bewerteten Monat gezahlten Abschlag und dem tatsächlich 
von den Auftraggebern geschuldeten Zuschuss wird bei dem übernächsten Abschlag nach 
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dem zu bewertenden Monat berücksichtigt. Eine abschließende Abrechnung der Minderungs-
beträge und Vertragsstrafen erfolgt im Rahmen der Jahresschlussrechnung gemäß § 5 (F) 
dieses Vertrages. 
 

(5) Die zu leistenden Abschläge werden im Vertragsanhang III niedergelegt und sind durch das 
EVU und den Auftraggeber bis zum 31.12. des Vorjahres zu bestätigen. Für das Land       
Sachsen-Anhalt ist keine gesonderte Niederlegung erforderlich. 

 
(6) Bei erkennbaren stärkeren Divergenzen zwischen den Abschlagszahlungen und dem            

tatsächlich zu zahlenden Zuschuss, z. B. aufgrund unterjähriger Änderungen des Leistungs-
volumens oder vereinbarter Zuschussanpassungen, können unterjährige Anpassungen der 
Abschlagszahlungen vereinbart werden. 
 

(7) Die Abschlagszahlungen werden zum 30. eines Monats bzw. im Februar abweichend zum 
28./29. gezahlt. Sofern der 30. des jeweiligen Monats bzw. der 28./29. Februar auf einen 
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag im Gebiet des jeweiligen Auftraggebers fällt, 
erfolgt die Wertstellung jeweils zu dem auf den vorgesehenen Zahlungstag folgenden Arbeits-
tag.  

 
(8) Im Jahr der Betriebsaufnahme erhält das EVU einen einmaligen Abschlag. Dieser errechnet 

sich durch Multiplikation der im Zeitraum zwischen Betriebsaufnahme und Jahreswechsel zu 
erbringenden Fahrplankilometer mit dem Zuschuss je Fahrplankilometer abzüglich einer      
abgestimmten Erlösprognose. Die Zahlung durch die Auftraggeber erfolgt zu dem in                 
Absatz 7 aufgeführten Zahlungstermin. 

 
(9) Im letzten Vertragsjahr erhält das EVU in den Monaten Januar bis November jeweils nach 

den Maßgaben aus Absatz 2 ermittelte Abschläge. Im Dezember des letzten Vertragsjahres 
erhält das EVU einen abweichenden Abschlag. Dieser errechnet sich durch Multiplikation der 
im Zeitraum vom 01.12. bis zum Vertragsende zu erbringenden Fahrplankilometer mit dem 
Zuschuss je Fahrplankilometer abzüglich des festgelegten Erlösabschlages nach Absatz 2. 
Die Zahlung durch die Auftraggeber erfolgt zu dem in Absatz 7 aufgeführten Zahlungstermin. 

 
(10) Die Zahlung des Abschlags bedeutet keine Abnahme der Leistung und keine Anerkennung 

der bis dahin vorgelegten Berichte und Nachweise.  

(D) Minderung der Zuschusszahlungen wegen Nicht- und Schlechtleistungen 

(1) Entspricht die Leistung des EVU nicht der nach diesem Vertrag vereinbarten Qualität                
(§ 3 (B)), sind die Auftraggeber berechtigt, den Zuschuss zu mindern.  
 

(2) Für nicht erbrachte Leistungen gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.3 Zugausfall erfolgt die 
Minderung in Höhe des auf diese Leistungen entfallenden Anteils des Zuschusses (ausgefal-
lene Fahrplankilometer) und Infrastrukturkosten (Trassen- und Stationsentgelte gemäß der 
Definition im Vertragsanhang I).  

 
(3) Der Zuschuss des EVU verringert sich gemäß Vertragsanhang I um die weiteren dort genann-

ten Minderungsbeträge, wenn und soweit das EVU die in Vertragsanhang I festgelegten Leis-
tungspflichten nicht oder nicht vertragsgemäß erfüllt. Alle mit festen Eurobeträgen definierten 
Minderungen gelten für das Kalenderjahr 2024 und werden beginnend ab dem Kalenderjahr 
2025 mit 2 % gegenüber dem Vorjahr unter Beibehaltung aller Nachkommastellen dynamisiert 
und für das jeweilige Kalenderjahr auf volle Centbeträge kaufmännisch gerundet. Enthält der 
Vertragsanhang I keine Regelungen zur Feststellung des verminderten Werts der Leistung, 
gilt § 638 Absatz 3 BGB entsprechend. Bei den in Vertragsanhang I bestimmten pauschalen 
Abzugsbeträgen wegen nicht vertragsgerechter Leistung handelt es sich um Minderungsbe-
träge, die dem verminderten Wert der erbrachten Leistung im Vergleich zur geschuldeten 
Leistung entsprechen. Die Möglichkeit des EVU, im Sinne des § 309 Nr. 5b BGB nachzuwei-
sen, dass der pauschale Abzugsbetrag nicht dem verminderten Wert der Leistung entspricht, 
bleibt unberührt. Wenn die Auftraggeber für eine nicht vertragsgerechte Leistung des Ver-
kehrsunternehmens (mit) verantwortlich sind, ist dies bei der Bemessung der Abzüge nach 
den Grundsätzen des § 254 BGB zu berücksichtigen. 
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(4) Minderungen werden von den Auftraggebern monatlich ermittelt, und nach § 5 (C) Absatz 4 

dieses Vertrages entweder von der dem EVU für den jeweiligen Monat zustehenden monatli-
chen Abschlagszahlung oder im Rahmen der jährlichen Schlussrechnung abgezogen.  

 
(5) Alle weiteren gesetzlichen Ansprüche und Rechte der Auftraggeber bleiben unberührt. 

(E) Vertragsstrafen 

(1) Die Auftraggeber sind in den folgenden Fällen der nicht gehörigen Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen durch das EVU (Abs. 2 bis 4) sowie im Falle der Nichterfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen des EVU (Abs. 5) zur Erhebung einer Vertragsstrafe berechtigt. Alle mit fes-
ten Eurobeträgen definierten Vertragsstrafen gelten für das Kalenderjahr 2024 und werden 
beginnend ab dem Kalenderjahr 2025 mit 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr unter Beibehal-
tung aller Nachkommastellen dynamisiert  und für das jeweilige Kalenderjahr auf volle Cent-
beträge kaufmännisch gerundet. 
 

(2) In den folgenden Fällen einer nicht gehörigen Vertragserfüllung durch das EVU sind die Auf-
traggeber berechtigt, eine Vertragsstrafe nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zu 
erheben:  

 
1. Das EVU liefert einen gemäß Anlage LB-4.1 Berichtspflichten zu liefernden Bericht 

nicht oder nicht rechtzeitig:  
- tägliche Datenlieferung in LSA: 10 € je Meldung zu Zugausfällen, Pünktlichkeit und           
  Zugbildung und je angefangener Stunde 
- monatliche(r) Bericht/Datenlieferung: 500 € je Bericht und Tag Fristüberschreitung 
- Quartalsbericht, halbjährlicher Bericht: 1.000 € je Bericht und Tag Fristüberschreitung  
- jährliche(r) Bericht/Datenlieferung: 1.000 € je Bericht und Tag Fristüberschreitung 

2. Das EVU liefert einen gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.13.1 Qualitätsberichte zu lie-
fernden Qualitätsbericht fehlerhaft oder unvollständig: bis zu 2.000 € je Bericht; 

3. Das EVU erfüllt seine Verpflichtung aus § 4 Absatz 5 dieses Vertrages zur Abstimmung 
einer Information der von einer möglichen Personalübernahme betroffenen Arbeitnehmer 
mit dem bisherigen Betreiber oder die Weitergabe dieser Information an die betroffenen 
Arbeitnehmer oder seine Verpflichtung aus § 4 Absatz 6 dieses Vertrages zur Unterbrei-
tung eines unverbindlichen Angebots auf Übernahme des Arbeitsverhältnisses oder 
seine Verpflichtung aus § 4 Absatz 7 dieses Vertrages auf Unterbreitung eines verbindli-
chen Angebots auf Übernahme des Arbeitsverhältnisses nicht: 1.000 € je Tag der Frist-
überschreitung; 

4. Das EVU erfüllt seine Informationspflichten gegenüber den Auftraggebern in Bezug auf 
die Umsetzung der Personalübernahmeverpflichtung nach § 4 Absatz 9 dieses Vertrages 
nicht: 1.000 € je Einzelfall und Tag der Fristüberschreitung; 

5. Das EVU erfüllt seine in § 4 Absatz 11 dieses Vertrages geregelten Verpflichtungen zur 
Information der Auftraggeber über die von einer eventuellen Anordnung der Personal-
übernahme in einer Folgeausschreibung betroffenen Mitarbeiter oder seiner in einer 
Folgeausschreibung von einer eventuellen Anordnung der Personalübernahme betroffe-
nen Mitarbeiter nicht: 1.000 € je Einzelfall und Tag der Fristüberschreitung. 

6. Das EVU erfüllt die in Anlage LB-10.2 Dokumentation_PKI-SPNV, Kap. 8.2.1 dargestell-
ten Pflichten zur Datenlieferung an den/die Gutachter sowie die in Anlage LB-10.2 Doku-
mentation_PKI-SPNV, Kap. 8.4 dargestellten Pflichten zum Review der Daten nicht oder 
nicht rechtzeitig: 1.000 € je Tag der Fristüberschreitung. 

7. Das EVU erfüllt seine Informationspflichten gegenüber den Auftraggebern in Bezug auf 
die Fahrzeugnachweise nach § 8 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 dieses Vertrages nicht: 
2.000 € je Tag der Fristüberschreitung. 

 
Die Geltendmachung der jeweiligen Vertragsstrafe setzt jeweils eine vorherige Abmahnung 
eines oder mehrerer Auftraggeber und die Einräumung einer angemessenen Nachfrist          
voraus. Als angemessen gilt dabei eine Nachfrist von mindestens 10 Tagen. 
 
Soweit ein Qualitätsbericht nicht rechtzeitig bzw. nicht vollständig geliefert wurde und zusätz-
lich falsche Daten enthält, werden die Vertragsstrafen aus Nr. 1 und Nr. 2 kumuliert. 
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(3)   
a) Für jeden schuldhaften Verstoß des EVU gegen seine gegenüber dem Freistaat Thürin-

gen eingegangenen Verpflichtungen aus den §§ 6, 7 und 12 Absatz 2 ThürVgG ist das 
EVU verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 5 % des Auftragswertes im 
Freistaat Thüringen zu zahlen; bei mehreren Verstößen darf die Summe der Vertrags-
strafen fünf Prozent dieser Gesamtkosten nicht überschreiten. Die konkrete Höhe der 
Vertragsstrafe bemisst sich jeweils nach dem Ausmaß des Verstoßes gegen die insoweit 
bestehenden Pflichten des EVU. Das EVU ist zur Zahlung dieser Vertragsstrafe auch 
verpflichtet, wenn der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Unterauftragnehmer 
oder einen von diesem eingesetzten Unterauftragnehmer begangen wird, es sei denn, 
dass das EVU den Verstoß weder kannte noch kennen musste. 
 

b) Das EVU verpflichtet sich, dem Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt für jeden schuldhaf-
ten Verstoß gegen eine der Verpflichtungen nach den §§ 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 
Satz 1, Abs. 5 und 7, § 12 Satz 2 und § 17 Abs. 2 TVergG LSA eine Vertragsstrafe in 
Höhe von bis zu 5 Prozent des Auftragswertes im Land Sachsen-Anhalt zu zahlen. Das 
EVU verpflichtet sich zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für den Fall, dass der Verstoß 
durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetz-
ten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass das EVU den Verstoß weder 
kannte noch kennen musste. Nach § 18 Abs. 4 TVergG LSA bleibt die Geltendmachung 
dieser Vertragsstrafe von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderen Grün-
den sowie der Geltendmachung sonstiger Ansprüche unberührt. 

 
(4) Nimmt das EVU den Betrieb nicht oder nicht im vertraglich vereinbarten Umfang an dem in    

§ 2 Absatz 2 dieses Vertrages genannten Zeitpunkt auf, so können die Auftraggeber eine 
Vertragsstrafe erheben. Die Vertragsstrafe beträgt für jeden Tag, an dem das EVU die Leis-
tung nicht oder nicht vollständig erbringt, bis zu 20.000 €, jedoch nicht mehr als die erforder-
lichen Kosten, die den Auftraggebern dadurch entstehen, dass sie ein anderes Unternehmen 
ganz oder teilweise mit der Durchführung der Betriebsleistungen beauftragen, bis das EVU 
sie vollständig erbringt. 

 
(5) In folgenden Fällen der Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen des EVU sind die Auftrag-

geber berechtigt, eine Vertragsstrafe nach den folgenden Maßgaben zu erheben: 
 

1. Wird die in Kapitel 5.7 der Anlage LB–9.1 Anforderungen an AFZS vereinbarte Erfüllungs-
quote im Bewertungszeitraum nicht erreicht, können die Auftraggeber je betroffener Linie 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 € je unterschrittenem Prozentpunkt erheben. 

2. Falls das AFZS (gemäß Vertragsanhang I Kapitel 9 Nachfrageermittlung) mehr als 18 
aufeinanderfolgende Kalendermonate nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist, wird für 
jeden weiteren angefangenen Kalendermonat und jedes im Einsatz befindliche Fahrzeug, 
für welches keine Daten aus dem AFZS des Fahrzeuges bereitgestellt werden oder der 
gutachterliche Nachweis der Einhaltung der geforderten Zählgenauigkeit der Personen-
zählung nicht erbracht wurde, eine Vertragsstrafe in Höhe von 250 € erhoben. Die Warte-
frist von 18 Kalendermonaten beginnt erst dann erneut zu laufen, wenn das System einen 
kompletten Kalendermonat uneingeschränkt verfügbar war. 

3. Wird die gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.4.3 Bewertung vereinbarte Verfügbarkeit für 
die Anschlussmanagement-relevanten Echtzeitdaten nicht erreicht, können die Auftrag-
geber eine Minderung des Zuschusses in Höhe von 100 € je unterschrittenem Prozent-
punkt vornehmen. 

4. Falls das EVU gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.4.3 Bewertung versäumt, bei einem 
geplanten Anschluss im Fahrzeug darüber zu informieren, ob ein Abbringer wartet oder 
nicht, obwohl diese Information dem EVU vorliegt bzw. vorlag, wird je festgestelltem Fall 
eine Vertragsstrafe in einer nach der Anlaufphase festzulegenden Höhe erhoben. 
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5. Falls das EVU gegen seine Verpflichtung aus § 4 Absatz 11 zur Unterlassung jedweder 
missbräuchlichen Tarifanpassung in der Zeit zwischen Veröffentlichung der Auftragsbe-
kanntmachung einer Folgeausschreibung und der Betriebsaufnahme des Netzes der 
Folgeausschreibung verstößt, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.000 € je Einzelfall 
erhoben. 

6. Falls das EVU ein gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.14 Aufgreifermessen vereinbartes 
Etappenziel nicht erreicht, kann eine Vertragsstrafe von bis zu 5.000 € erhoben werden. 
Die Höhe der Vertragsstrafe bemisst sich je nach Schwere des Verstoßes. 

7. Falls das EVU seiner Pflicht zur Ersatzbeförderung gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.5 
Bewertung Ersatzbeförderung nicht nachkommt, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 
1,00 € je zu ersetzendem Fahrplankilometer erhoben. 

8. Falls das EVU unentschuldigt von einem gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 4.14 Aufgrei-
fermessen anberaumten Aufklärungsgespräch fern bleibt, kann eine Vertragsstrafe zwi-
schen 1.000 € und 20.000 € je Fall erhoben werden. Die Höhe der Vertragsstrafe bemisst 
sich je nach Schwere des Pflichtverstoßes des EVU. 

9. Bei operativen Zugausfällen, die durch die in Anlage LB-4.2 Formate und Inhalte Quali-
tätsdaten in Blatt 4 festgelegten Gründe mit den Kodierungen 
  

11** Fahrzeuge – eigenes EVU,  
1440 Planungs-, Dispositionsfehler (eigenes EVU)  
1500 Personal (EVU) und/oder 
1501 Personalmangel aufgrund Personalunterbestand 
 

verursacht werden, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 1,00 € je aus einem solchen 
Grund ausgefallenen Fplkm erhoben. In den letzten 24 Kalendermonaten des Vertrages 
beträgt die Vertragsstrafe davon abweichend 1,50 € je aus einem solchen Grund ausge-
fallenem Fplkm. Bei der Berechnung der ausgefallenen Fplkm bleiben Ausfälle aufgrund 
von Streik im EVU unberücksichtigt. 

 
(6) Die jährliche Höhe aller Vertragsstrafen ist in jedem Kalenderjahr je Aufgabenträger auf ins-

gesamt 5 Prozent der vom EVU kalkulierten Kosten (gemäß Blatt 1a, 1b und 1c der Anlage 
LB-10.1 Kalkulationsschema BI_122, Position 6 Gesamtkosten je Fplkm multipliziert mit dem auf 
das Gebiet des jeweiligen Auftraggebers entfallenden Leistungsumfang) begrenzt. Die kalku-
lierten Kosten werden gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 10.3 Anpassung des Zuschüs-
ses/Kostenfortschreibung fortgeschrieben.  

 
(7) Die in diesem Vertrag vorgesehenen Vertragsstrafen werden nur verwirkt, wenn das EVU den-

Vertragsverstoß zu vertreten hat, was widerleglich vermutet wird. Ist eine Vertragsstrafe aus 
Sicht des EVU unverhältnismäßig hoch, so hat dieses im Einzelfall die Möglichkeit zur Bean-
tragung einer Herabsetzung der Strafe entsprechend § 343 BGB. 

 
(8) Eine von den Auftraggebern erhobene Vertragsstrafe wird zehn Tage nach Zugang der 

schriftlichen Geltendmachung der Vertragsstrafe durch die Auftraggeber fällig, soweit nicht 
die Auftraggeber eine Verrechnung mit einer der nachfolgenden Abschlagszahlungen bzw. 
im Rahmen der Jahresschlussrechnung schriftlich mitgeteilt haben. 

 
(9) Die vorstehenden Vertragsstrafen werden zusätzlich zu einer etwaigen Minderung des Zu-

schusses wegen Nicht- oder Schlechtleistungen des EVU erhoben. Schadensersatzansprü-
che sowie weitere Rechte der Auftraggeber gegen das EVU bleiben unberührt. Die gezahlten 
Vertragsstrafen sind jedoch auf den Schadensersatzanspruch anzurechnen, soweit Interes-
senidentität besteht. 

(F) Jahresschlussrechnung 

(1) Bis zum 31.03.05.BI_160 eines jeden Jahres hat das EVU die Jahresschlussrechnung für das 
jeweils vorangegangene Kalenderjahr zu erstellen und den Auftraggebern vorzulegen. Spä-
testens bis zu diesem Termin sind den Auftraggebern auch 

 
1. die Nachweise der Infrastrukturkosten über die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 

(durchlaufende Infrastrukturkosten) gemäß § 6 dieses Vertrages und 
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2. alle gemäß Vertragsanhang I monatlich oder jährlich zu leistenden Qualitäts- und Leis-

tungsberichte (soweit diese nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorzulegen waren) 
 

vorzulegen. 
 
(2) In der Jahresschlussrechnung sind die vertragsgegenständlichen Linien einzeln darzustellen. 

Die Jahresschlussrechnung muss jeweils eine Darstellung aller nachfolgend genannten, sich 
aus diesem Vertrag und Vertragsanhang I ergebenden, abrechnungsrelevanten Daten bzw. 
Informationen beinhalten: 

 
1. das tatsächlich bestellte Leistungsprogramm nach Fahrplankilometern und Fahrplankilo-

metern mit Zugbegleitung,  
2. die Summe der ausgefallenen Zugleistungen in Fahrplankilometer, 
3. die Summe der geleisteten Ersatzverkehre (SEV, BNV) in ersetzten Fahrplankilometer, 
4. Darstellung des Fixkostenausgleiches für unterjährige planmäßige baubedingte Zugaus-

fälle und deren SEV-Ausgleichsleistung  
5. die Summe der ausgefallenen/BI_160 reduzierten Kapazitäten mit Angabe der fehlenden 

Plätze und Fahrplankilometern, 
6. die Darstellung der nicht vertragskonformen Ersatzgestellung durch Schienenersatz- oder 

Busnotverkehr mit Bezeichnung der Abweichung und Messung der Auswirkung in Fahr-
plankilometer, 

7. die Darstellung aller sonstigen mit Minderungen und/oder Vertragsstrafen belegten Nicht- 
und Schlechtleistungen mit Beschreibung von Art, Umfang und Auswirkung sowie 

8. die monatlichen Aufstellungen der Infrastrukturkosten, nebst Rechnungen der Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen (EIU), gemäß § 6 dieses Vertrages, 

9. die jährlich tatsächlich verbrauchten fahrleistungsbezogenen Energiemengen (kWh) für die 
vertragsgegenständlichen Verkehrsleistungen.   

 
Die Auftraggeber behalten sich vor, weitere abrechnungsrelevante Daten bzw. Informationen 
abzufordern. Die Auftraggeber sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Jahresschlussrech-
nung selbst zu erstellen. 
 

(3) Die Auftraggeber prüfen die Jahresschlussrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Et-
waigen Beanstandungen der Auftraggeber geht das EVU innerhalb von acht Wochen nach 
deren Eingang beim EVU nach und sorgt für eine Aufklärung innerhalb dieser Frist. Kann 
hinsichtlich der Beanstandungen keine Aufklärung erlangt bzw. keine Einigung hinsichtlich 
der Beanstandungen erzielt werden, so legen die Auftraggeber, unter Beachtung der Bean-
standungen, eine vorläufige Jahresschlussrechnung fest. Soweit das EVU die vorläufige Jah-
resschlussrechnung nicht auch als endgültige Jahresschlussrechnung anerkennt und darüber 
hinaus gehende Ansprüche geltend macht, wird auf § 14 Absatz 8 dieses Vertrages verwie-
sen.  

 
(4) Ergeben sich aus der Jahresschlussrechnung Zahlungsansprüche eines Vertragspartners, 

können diese mit der übernächsten Abschlagsrechnung nach Abnahme der Jahresschluss-
rechnung oder Festlegung einer vorläufigen Jahresschlussrechnung durch die Auftraggeber 
verrechnet werden. 
 

(5) Für die Abrechnung der Fahrgeldeinnahmen gilt Vertragsanhang I, Kapitel 8 Einnahmen und 
Erlöse. 

(G) Verzinsung 

Zahlungsansprüche des EVU werden ab zehn Tagen nach Eintritt der Fälligkeit mit drei Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch mit einem Prozent ver-
zinst. Rückzahlungsansprüche der Auftraggeber werden ab zehn Tagen nach Eintritt der Fäl-
ligkeit mit drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, mindestens jedoch mit ei-
nem Prozent verzinst. Rückzahlungsansprüche der Auftraggeber werden 14 Tage nach Fest-
stellung durch die Auftraggeber und entsprechendem Zugang der Mitteilung beim EVU fällig. 
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(H) Verrechnung 

(1) Die Auftraggeber dürfen Zahlungsansprüche des EVU mit ihren fälligen und dem EVU            
bekannt gegebenen Forderungen aus Rückzahlung, Minderung, Vertragsstrafen oder Scha-
densersatzleistungen verrechnen. Hierzu ist dem EVU eine Abrechnung auszustellen. 

 
(2) Das EVU ist nur zur Verrechnung aus unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen gegen 

die Auftraggeber berechtigt. 

§ 6 Erstattung der Infrastrukturkosten; 
Abschluss von Verträgen mit EIU 

(1) Die – rechtmäßig erhobenen und nach diesem Vertrag anzuerkennenden – Infrastrukturkos-
ten im Sinne der Definition im Vertragsanhang I werden dem EVU zusätzlich zu dem Zu-
schuss erstattet. 

 
(2) Die voraussichtlichen Infrastrukturkosten für die bestellten Fahrplanleistungen sind vom EVU 

bis zum 15.10. eines jeden Jahres für das jeweils nächste Fahrplanjahr aufgabenträgerscharf 
zu prognostizieren. Es hat den Auftraggebern nachvollziehbar die Prognose und die einzel-
nen Kosten linienbezogen darzulegen. Die Auftraggeber haben das Recht, die Prognose des 
EVU zu überprüfen und durch eine eigene Prognose zu ersetzen.  

 
(3) Die im Folgejahr voraussichtlich zu erstattenden Infrastrukturkosten für fahrplanmäßige 

Zugleistungen werden von den Auftraggebern auf Basis der nach Absatz 2 maßgeblichen 
Prognose festgelegt und dem EVU bis zum 31.12. mitgeteilt. Das EVU erhält einen monatli-
chen Abschlag in Höhe von 1/12 dieses durch die Auftraggeber festgelegten Werts. Ab-
schläge erfolgen zu den in § 5 (C) dieses Vertrages für den Zuschuss festgelegten Terminen. 

 
(4) Die von den Auftraggebern zu leistenden Abschläge für Infrastrukturkosten werden ebenfalls 

im Vertragsanhang III niedergelegt und sind durch das EVU und die Auftraggeber bis zum 
31.12. des Vorjahres zu bestätigen. Für das Land Sachsen-Anhalt erfolgt hiervon abweichend 
die Abstimmung der zu leistenden Abschläge für Infrastrukturkosten im Rahmen der Abstim-
mungen zu den Abschlagszahlungen entsprechend § 5 (C). Eine gesonderte Niederlegung 
ist für das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt nicht erforderlich. 
 

(5) Die Abschläge für Infrastrukturkosten und für den Zuschuss können durch die Auftraggeber 
zu einer Zahlung zusammengefasst werden.  

 
(6) Die Höhe der nach diesem Vertrag zu erstattenden Infrastrukturkosten ist monatlich bis zum 

15. des laufenden Monats für den jeweiligen Vormonat durch Vorlage entsprechender Rech-
nungen der EIU nachzuweisen und den Auftraggebern zur Prüfung vorzulegen. Das EVU ist 
verpflichtet, alle Rechnungen der EIU inhaltlich zu prüfen und ggf. zu beanstanden. Weiterhin 
wird das EVU für die Erstellung der Jahresschlussrechnung die Rechnungen der EIU monat-
lich um alle laut Verkehrsdurchführungsvertrag nicht erstattungsfähigen Infrastrukturkosten 
bereinigen und in einer den Auftraggebern im Excel-Format gemeinsam mit den Rechnungen 
der EIU vorzulegenden Abrechnung ausweisen.  

 
(7) Die Auftraggeber prüfen den Nachweis der Infrastrukturkosten des EVU auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit. Soweit die Richtigkeit und Vollständigkeit festgestellt werden können, werden 
die prognostizierten Infrastrukturkosten mit den nachgewiesenen erstattungsfähigen Infra-
strukturkosten verrechnet und in dem darauffolgenden Monat ausgeglichen oder von der Ab-
schlagssumme abgezogen. Soweit die Auftraggeber die vorgelegten Nachweise beanstan-
den, geht das EVU diesen Beanstandungen innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der Bean-
standung nach und sorgt für eine Aufklärung innerhalb dieser Frist. Kann hinsichtlich der Be-
anstandungen keine Aufklärung erlangt bzw. keine Einigung erzielt werden, so legen die Auf-
traggeber, unter Beachtung der Beanstandungen, einen vorläufigen Nachweis fest. Soweit 
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das EVU den vorläufigen Nachweis nicht auch als endgültigen Nachweis anerkennt und dar-
über hinaus gehende Ansprüche geltend macht, wird auf § 14 Absatz 8 dieses Vertrages 
verwiesen. 
 

(8) Das EVU muss gegenüber den Auftraggebern auf deren Verlangen hin nachweisen, dass es 
im Rahmen der von ihm abgeschlossenen Verträge über die Inanspruchnahme der für die 
vertragsgegenständlichen Leistungen notwendigen Infrastruktur alle Möglichkeiten genutzt 
hat, um die Eisenbahninfrastruktur auf die günstigste Art und Weise nutzen zu können. Ist 
dies nicht geschehen, schulden die Auftraggeber nur die Infrastrukturbenutzungsentgelte, die 
angefallen wären, wenn das EVU seinen Pflichten aus dem vorherigen Satz nachgekommen 
wäre. Unabhängig davon geht das EVU auf Aufforderung der Auftraggeber außergerichtlich 
und gerichtlich gegen die EIU vor, wenn die Auftraggeber der Auffassung sind, dass die Inf-
rastrukturbenutzungsentgelte unangemessen oder missbräuchlich ausgestaltet sind. Die Auf-
traggeber übernehmen die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung notwendigen Kosten, soweit das EVU der Aufforderung der Auftraggeber nachkommt 
und die Auftraggeber eine Kostenübernahme zuvor schriftlich zugesagt haben. Das EVU hat 
bei der Führung der Verfahren oder Prozesse den Weisungen der Auftraggeber Folge zu 
leisten. Den Auftraggebern ist auf Verlangen Prozessstandschaft einzuräumen. Wird eine un-
angemessene oder missbräuchliche Ausgestaltung der Infrastrukturbenutzungsentgelte 
rechts- oder bestandskräftig festgestellt, schulden die Auftraggeber Trassen- und Stations-
entgelte nur in der Höhe, wie sie nach angemessener und nicht missbräuchlicher Ausgestal-
tung der Infrastrukturbenutzungsentgelte anfallen. Darüber hinaus haben die Auftraggeber in 
diesem Fall gegenüber dem EVU Anspruch auf Rückzahlung der dem EVU bereits erstatteten 
Infrastrukturbenutzungsentgelte, soweit diese über das rechtlich zulässige Maß hinausgin-
gen. Dies gilt nicht, wenn und soweit das EVU gegenüber den Auftraggebern nachweist, dass 
ein Anspruch des EVU gegenüber dem EIU auf Erstattung der überhöht geleisteten Infra-
strukturbenutzungsentgelte auch nach Inanspruchnahme aller ihm zur Verfügung stehenden 
außergerichtlichen und gerichtlichen Möglichkeiten ausgeschlossen ist. 
 

(9) Die Regelungen des Absatzes 8 Sätze 3 bis 6 gelten bei aus Sicht der Auftraggeber unange-
messenen oder missbräuchlichen Benutzungsbedingungen oder unbilligen Behinderungen 
durch EIU entsprechend. 

 
(10) Die Verhandlungen mit den EIU über die Nutzung der Infrastruktur führt das EVU solange 

eigenverantwortlich, wie die Auftraggeber nicht gegenüber dem EVU erklären, diese Verhand-
lungen führen zu wollen. Den Auftraggebern ist es gestattet, an Verhandlungen zwischen dem 
EVU und den EIU teilzunehmen. Dies gilt insbesondere im Falle von Koordinierungs- oder 
Streitbeilegungsverfahren nach § 52 ERegG und bei der Abstimmung des Betriebspro-
gramms bei Baumaßnahmen. Ist die Anwendung des Höchstpreisverfahrens nach                       
§ 52 Abs. 8 Satz 3 ERegG vorgesehen, sind die Auftraggeber unverzüglich nach Eingang der 
Aufforderung des Betreibers der Schienenwege zum Angebot eines Entgeltes hierüber zu 
informieren; die Abgabe eines Angebotes ist erst nach Zustimmung der Auftraggeber vorzu-
nehmen. Für den Fall, dass das EVU diesbezügliche Vorgaben der Auftraggeber missachtet, 
sind die Auftraggeber berechtigt, nachträglich Ab- oder Umbestellungen, die im Zusammen-
hang mit dem entsprechenden Trassenkonflikt stehen, vorzunehmen. In diesem Fall kommen 
die Fristen und Quoten gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 1.8 Weiterentwicklung des Fahr-
plans nicht zur Anwendung. Schadensersatzansprüche der Auftraggeber bleiben unberührt.  
 
Das EVU schließt – vorbehaltlich einer Wahrnehmung des Rechts der Auftraggeber gemäß 
Absatz 11 – die notwendigen Infrastrukturnutzungsverträge ab und überlässt den Auftragge-
bern eine Kopie der mit den EIU geschlossenen Infrastrukturnutzungsverträge. Die Verträge 
des EVU über die Nutzung der Infrastruktur sind mit jährlicher Kündigungsmöglichkeit auszu-
gestalten.  
 
Auf Verlangen der Auftraggeber sind nach deren Vorgaben bezüglich einzelner Strecken Rah-
menverträge abzuschließen.  
 
Muss das EVU für Veränderungen der Infrastruktur vorab seine Zustimmung erklären, bedarf 
dies der vorherigen Zustimmung der Auftraggeber. Ein Änderungsverlangen des EIU ist den 
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Auftraggebern unverzüglich nach Zugang beim EVU vorzulegen. Erfüllt das EVU die aus den 
beiden vorangegangenen Sätzen hervorgehenden Pflichten nicht, ist den Auftraggebern der 
daraus entstehende Schaden zu ersetzen. 
 

(11) Die Auftraggeber haben das Recht, unmittelbar mit den EIU die zur Erbringung der Verkehrs-
leistungen notwendige Trassen- und Stationsnutzungen zu vereinbaren. Die Auftraggeber 
kündigen dies mindestens drei Monate vor Anmeldeschluss eines Jahresfahrplans an. Soweit 
die Auftraggeber von diesem Recht Gebrauch machen, hat das EVU seine Vereinbarungen 
mit den EIU anzupassen oder zu kündigen. Die Auftraggeber gewährleisten, dass die von 
ihnen vereinbarten Trassen- und Stationsnutzungen alle Belange des EVU (z. B. Berücksich-
tigung vorhandener Fahrzeuge und Betriebsverfahren, Bereitstellung von Fahrplanunterla-
gen, Übermittlung von Betriebsdaten etc.) berücksichtigen.  

§ 7 Vertraulichkeitsgebot, Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Vertragsparteien bewahren über die im Rahmen dieses Vertrages erlangten Kenntnisse 
über die jeweils andere Vertragspartei oder über sonstige Dritte, die nach dem Willen und 
dem berechtigten Interesse einer Vertragspartei oder des Dritten nicht in die Öffentlichkeit 
gelangen sollen, gegenseitiges Stillschweigen. Dies gilt insbesondere für etwaige Betriebs-
geheimnisse beteiligter Fahrzeughersteller sowie Fahrzeugbereitstellungsgesellschaften. 
Diese Verpflichtung gilt nicht für folgende Daten zur Öffentlichkeitsarbeit und Daten, die die 
Auftraggeber im Rahmen einer zukünftigen Ausschreibung der vertragsgegenständlichen 
Verkehrsleistungen den Bewerbern zur Verfügung stellen wollen: 

 

− Inhalte der Qualitätsberichte, nach Maßgabe von Vertragsanhang I, Kapitel 4.13.3 Nut-
zungsrechte Qualitätsdaten,  

− Fahrgastzahlen,  

− Vertriebsdaten, 

− Erlösdaten, 

− Angaben zu den während der zeitlichen Geltung der Weiterverwendungszusage gemäß 
Vertragsanhang I, Kapitel 11.2 Weiterverwendungszusage verpflichtend zu nutzenden 
Fahrzeugen sowie zu den vertraglichen Grundlagen dieser Nutzung, insbesondere des 
hierüber geschlossenen Leasing-, Miet- oder Pachtvertrages. 

 
(2) Das EVU hat den Auftraggebern innerhalb einer von den Auftraggebern gesetzten angemes-

senen Frist die zur Vorbereitung der Vergabe der Leistungen für den Zeitraum nach dem Ende 
der Laufzeit (Nachfolgeleistung) wesentlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Dazu 
gehören insbesondere: 

 

− Informationen über Fahrgastnachfrage, Vertriebsdaten, Tarife, Kosten und Einnahmen 
im Zusammenhang mit den öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die Gegenstand 
des wettbewerblichen Vergabeverfahrens sind,  

− Einzelheiten der Infrastrukturspezifikationen, die für den Betrieb der erforderlichen Fahr-
zeuge bzw. des erforderlichen Rollmaterials relevant sind, um interessierten Parteien 
die Abfassung fundierter Geschäftspläne zu ermöglichen, 

− die in § 4 Abs. 11 genannten Informationen, 

− alle im Zusammenhang mit den während der zeitlichen Geltung der Weiterverwen-
dungszusage gemäß Vertragsanhang I, Kapitel 11.2 Weiterverwendungszusage         
verpflichtend zu nutzenden Fahrzeugen erforderlichen Informationen zum Zustand und 
zur Nutzung dieser Fahrzeuge sowie 

− die nach Art. 4 Abs. 5 Satz 2 VO 1370/2007 relevanten Angaben.  
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§ 8 Sicherstellung der Betriebsaufnahme 

(1) Das EVU hat die Einhaltung der Aufnahme des Fahrgastbetriebs (Betriebsaufnahme) zu dem 
in § 2 Absatz 2 dieses Vertrages genannten Zeitpunkt zu gewährleisten. Das EVU legt den 
Auftraggebern hierzu innerhalb der ersten drei Monate nach Zuschlagserteilung ein Betriebs-
aufnahmekonzept mit Zeitplan vor, auf das es sich verbindlich festlegt. Das Betriebsaufnah-
mekonzept beschreibt Maßnahmenschritte und Meilensteine für die Bereiche Fahrzeugbe-
schaffung, Personalakquisition und -schulung, Flächenakquisition, Reinigung, Wartung und 
Instandhaltung der Fahrzeuge, Fahrzeugabstellung, Qualitätsmanagement und Ausgestal-
tung des Instruments „Kundengarantie“ vom Zeitpunkt seiner Aufstellung bis zur Betriebsauf-
nahme der vereinbarten Verkehrsleistungen sowie für die Bereiche Vertrieb, Erhebungen und 
Marketing über die Betriebsaufnahme hinaus. Ein Erhebungskonzept ist bis spätestens zwölf 
Monate vor Betriebsaufnahme zu übermitteln.  
 
Das Betriebsaufnahmekonzept muss im Einzelnen nachvollziehbar und hinsichtlich der vor-
gesehenen Abläufe und Fristen objektiv geeignet sein, die Betriebsaufnahme zu gewährleis-
ten. 
 

(2) Mit dem Betriebsaufnahmekonzept ist den Auftraggebern eine Kopie der vom Hersteller be-
stätigten Beauftragung mit Lieferterminen für die Neufahrzeuge vorzulegen. Auf die Regelung 
zu den Vertragsstrafen in § 5 (E) wird hingewiesen.  
 

(3) Das EVU hat den Auftraggebern die fristgerechte Umsetzung des Betriebsaufnahmekonzepts 
im Zeitraum zwischen der Übersendung des Betriebsaufnahmekonzepts und der Betriebsauf-
nahme schriftlich nachzuweisen. Dazu übersendet das EVU den Auftraggebern für den Zeit-
raum ab Übersendung des Betriebsaufnahmekonzepts bis ein Jahr vor Betriebsaufnahme 
quartalsweise einen Bericht zur laufenden Umsetzung des Betriebsaufnahmekonzepts. Für 
den Zeitraum ab einem Jahr vor Betriebsaufnahme übersendet das EVU den vorgenannten 
Bericht monatlich an die Auftraggeber.  
 

(4) Zeigen die Auftraggeber schriftlich Zweifel daran an, dass die nach dem Angebot des EVU 
zur Erbringung der geschuldeten Verkehrsleistungen vorgesehenen Fahrzeuge zum Zeit-
punkt der Betriebsaufnahme (vollzählig) zur Verfügung stehen, ist das EVU innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Anzeige zur Aufstellung und Vorlage eines Konzepts zur Beschaf-
fung und zum Einsatz von Ersatzfahrzeugen zur Bedienung des ausgeschriebenen Fahrplans 
verpflichtet, wenn und soweit es die rechtzeitige Verfügbarkeit der Fahrzeuge nicht durch ak-
tualisierte Zusicherungen des Fahrzeugherstellers bzw. des Fahrzeugeigentümers belegen 
kann. In diesem Konzept sind die Art, die Ausgestaltung und die Anzahl der Ersatzfahrzeuge 
sowie die Vorgehensweise zu ihrer Beschaffung zu beschreiben. Die Verfügbarkeit der Er-
satzfahrzeuge zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme ist glaubhaft zu machen. 
 

(5) Das Ersatzfahrzeugkonzept ist umzusetzen, soweit das EVU den Auftraggebern nicht bele-
gen kann, dass die zum Einsatz vorgesehenen Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Betriebsauf-
nahme eingesetzt werden können. Können die Fahrzeuge nur teilweise zum Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme eingesetzt werden, entscheiden die Auftraggeber über den Einsatzort der 
Fahrzeuge. Das EVU kommuniziert den Einsatz der Ersatzfahrzeuge gegenüber den Fahr-
gästen. Der Einsatz anderer als der im Konzept beschriebenen Ersatzfahrzeuge ist nur mit 
Zustimmung der Auftraggeber zulässig. Entsprechende Absichten sind den Auftraggebern 
ohne Aufforderung schriftlich mitzuteilen. 

§ 9 Verspätete Betriebsaufnahme 

(1) Kommt das EVU mit der Aufnahme des Betriebs ganz oder teilweise in Verzug oder zeigt das 
EVU an, dass die Betriebsaufnahme nicht rechtzeitig erfolgen wird, sind die Auftraggeber 
berechtigt, ein anderes Unternehmen ganz oder teilweise mit den Betriebsleistungen zu be-
auftragen, bis das EVU sie vollständig erbringen kann. Das EVU hat den Auftraggebern sämt-
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liche durch die verspätete Betriebsaufnahme entstehenden Schäden, insbesondere die Mehr-
kosten für die Realisierung von Ersatzverkehren sowie eventuell notwendige Kosten für die 
erneute Durchführung eines Vergabeverfahrens, zu ersetzen. Zur Finanzierung der Beauftra-
gung Dritter und zum Ersatz des ihnen entstehenden Schadens sind die Auftraggeber be-
rechtigt, die Sicherheitsleistung (vgl. § 10 dieses Vertrages) in Anspruch zu nehmen. Auf die 
Regelungen zu den Vertragsstrafen in § 5 (E) wird hingewiesen. 

 
(2) Das Recht der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung nach § 11 dieses Vertrages 

bleibt unberührt. Das EVU hat keine Ansprüche gegen die Auftraggeber, soweit die Betriebs-
leistungen durch ein anderes EVU erbracht werden. 

 
(3) Die Auftraggeber sind außerdem berechtigt, ein anderes Unternehmen ganz oder teilweise 

mit der Erbringung der Betriebsleistungen zu beauftragen, wenn das EVU diese trotz Abmah-
nung ganz oder teilweise wiederholt oder dauerhaft nicht oder nicht vertragsgemäß erbringt. 
Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

§ 10 Sicherheitsleistung und Versicherungsschutz 

(1) Das EVU hat anteilig jedem Auftraggeber eine Sicherheit nach Maßgabe des § 18 VOL/B in 
Höhe von 1/4 des Grundanspruchs (Zuschuss je Fahrplankilometer gemäß Blatt 1a, 1b und 
1c der Anlage LB-10.1 Kalkulationsschema BI_122, Position 6 Gesamtkosten multipliziert mit 
den für das Normjahr vereinbarten Fahrplankilometern abgerundet auf volle Zehntausender) 
für die Leistungserbringung für das Leistungsvolumen gemäß der Anlage LB-1.12 Leistungs-
volumen zu leisten.  
 
Soweit der Auftragnehmer eine Bürgschaft als Sicherheit leistet, ist diese grundsätzlich unbe-
fristet zu stellen.  
 
Stellt der Auftragnehmer die Bürgschaft – abweichend von § 18 Ziff. 4. (1) VOL/B – mit einer 
zeitlichen Befristung, so gelten folgende Regelungen: 
 
a) Die Bürgschaft kann dergestalt befristet werden, dass eine Inanspruchnahme des Bürgen 
durch den jeweiligen Auftraggeber in Schrift- oder Textform mit der Angabe, dass und in wel-
cher Höhe der Bürge aus der Bürgschaft in Anspruch genommen werde, bis zu dem in der 
Bürgschaft genannten Zeitpunkt erfolgt sein muss (der „Bürgschaftsablauftermin“). Der Bürg-
schaftsablauftermin muss aber mindestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der Stellung der 
Bürgschaft liegen. 
 
b) Auch im Falle der Befristung muss die Absicherung der gesicherten Ansprüche der Auf-
traggeber mindestens bis zum vollständigen Abschluss aller Jahresrechnungen nach § 5 (F) 
des VDV sichergestellt sein. Solange die gestellte Bürgschaft den vollständigen Zeitraum bis 
zum Sicherungsenddatum nicht abdeckt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, bis spätestens 
zum Zeitpunkt sechs Monate vor dem Bürgschaftsablauftermin dem jeweiligen Auftraggeber 
für diesen kostenlos eine Ersatzbürgschaft, die den Bedingungen der bestehenden Bürg-
schaft entspricht, deren Laufzeit mindestens zwei Jahre beträgt, unverzüglich und unaufge-
fordert zur Verfügung stellen. Eingangsfrist der Ersatzbürgschaft bei dem jeweiligen Auftrag-
geber ist 18 Uhr des Tages, der sechs Monate vor dem Bürgschaftsablauftermin liegt. Zur 
Klarstellung: Der jeweilige Auftraggeber wird die bestehende Bürgschaft Zug um Zug gegen 
Erhalt der Ersatzbürgschaft an den Auftragnehmer herausgeben. 
 
c) Die Regelungen des vorstehenden Absatzes sind mehrfach anzuwenden, wobei dann als 
Bürgschaftsablauftermin das jeweils in der zuletzt wirksam ersetzten Bürgschaft vereinbarte 
Laufzeitende der Bürgschaft gilt. Wird die Ersatzbürgschaft zu einem Zeitpunkt gestellt, der 
weniger als zwei Jahre vor dem Sicherungsenddatum liegt, kann der Bürgschaftsablauftermin 
dem Sicherungsenddatum entsprechen. Die Verpflichtung zur Stellung von Ersatzbürgschaf-
ten endet erst, wenn der Bürgschaftsablauftermin der bestehenden Ersatzbürgschaft dem Si-
cherungsenddatum entspricht (oder nach diesem liegt). 
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d) Sobald der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine vertragsgemäße Ersatzbürgschaft zur 
Verfügung stellt oder das Sicherungsenddatum erreicht ist, wird der jeweilige Auftraggeber 
dem Auftragnehmer die ersetzte Bürgschaft zurückgeben, soweit die Bürgschaft nicht in An-
spruch genommen wurde.  
 
Die Sicherheitsleistung ist befristet.BI_146 Die Sicherheitsleistung ist anteilig bezogen auf das 
jeweilige Leistungsvolumen für jeden Auftraggeber einzeln auszustellen. Konzernbürgschaf-
ten sind nicht zugelassen. Die Sicherheitsleistung ist den Auftraggebern sechs Monate vor 
der vereinbarten Betriebsaufnahme nachzuweisen. Solange das EVU die Sicherheitsleistung 
nicht erbringt, steht den Auftraggebern, unbeschadet des Kündigungsrechts nach § 11, ein 
Zurückbehaltungsrecht bis zur Höhe des Sicherungsbetrags zu. 
 

(2) Sicherungsgegenstand sind sämtliche Zahlungsansprüche, die den Auftraggebern gegen-
über dem EVU aus diesem Vertrag, insbesondere wegen einer möglichen Nicht- oder 
Schlechterfüllung, auf Minderung, Vertragsstrafe, Schadenersatz, Aufwendungsersatz sowie 
Rückforderungen aufgrund von Überzahlungen sowie Zinsansprüchen zustehen können. 

 
Das Recht zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche oder zur Kündigung 
durch die Auftraggeber aus wichtigem Grund bleibt im Fall der Verwertung der Sicherheit 
unberührt. 
 
Die Sicherheit ist spätestens 12 Monate nach Vorlage einer vollständigen und prüffähigen 
Jahresschlussrechnung für das letzte Betriebsjahr und nach Erfüllung der hieraus ggf. resul-
tierenden Zahlungspflichten des EVU von den Auftraggebern vollständig zurückzugeben. 
 
Machen die Auftraggeber während der Laufzeit des Vertrages Ansprüche aus oder in Zusam-
menhang mit diesem Vertrag gegen das EVU geltend und legen sie dem Sicherheitsleisten-
den die Kopie eines vom zuständigen Gericht dem EVU zugestellten Schriftsatzes zur Erhe-
bung einer Klage oder die Kopie eines vom zuständigen Gericht gegen das EVU erlassenen 
Mahnbescheids vor, verlängert sich die Laufzeit der jeweiligen Sicherheitsleistung in Höhe 
des Betrages, der von den Auftraggebern geltend gemacht wird, zzgl. Zinsen und Kosten bis 
zum Ablauf von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Abschluss des gerichtlichen Verfah-
rens. Gleiches gilt, wenn die Auftraggeber den Sicherheitsleistenden ohne Vorausklage in 
Anspruch nehmen und hierüber ein gerichtliches Verfahren angestrengt wird. Wenn die kla-
genden Auftraggeber ihre Klage ganz oder teilweise zurücknehmen, endet die Verlängerung 
der Laufzeit der Sicherheitsleistung in Höhe des Betrages, auf den sich die Rücknahme be-
zieht. 

 
(3) Das EVU hat zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme einen Versicherungsschutz nach den ge-

setzlichen Vorgaben nachzuweisen und diesen über die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht zu 
erhalten. Das EVU legt den Auftraggebern zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und auf Ver-
langen der Auftraggeber entsprechende Versicherungsnachweise vor. Die Auszahlung von 
Abschlagszahlungen kann von der Vorlage der Nachweise abhängig gemacht werden.  

§ 11 Kündigung 

(1) Der Auftraggeber Freistaat Thüringen ist berechtigt, bei schuldhafter Nichterfüllung der aus   
§ 6 ThürVgG resultierenden Anforderungen durch das EVU oder seine Unterauftragnehmer 
sowie bei schuldhaften Verstößen gegen die Verpflichtungen der §§ 7 und 12 Absatz 2 
ThürVgG den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. 
 
Der Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt ist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, 
wenn das EVU oder seine Nachunternehmer die aus den §§ 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, 
Abs. 5 und 7, § 12 Satz 2 und § 17 Abs. 2 TVergG LSA resultierenden Anforderungen schuld-
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haft nicht erfüllt bzw. verletzt. Auf die Pflicht zum Ausschluss des EVU und/oder Nachauftrag-
nehmers von der öffentlichen Auftragsvergabe gemäß § 18 Abs. 3 TVergG LSA für einen 
Zeitraum von bis zu drei Jahren wird hingewiesen. 
 

(2) Im Übrigen sind beide Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund, den der 
Kündigende nicht zu vertreten hat, gemäß § 314 BGB zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses bis zum vereinbarten Beendigungszeitpunkt oder bis zum Ablauf einer vertrag-
lich vereinbarten oder gesetzlichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Ein wich-
tiger Grund ist insbesondere gegeben, wenn die Vermögensverhältnisse eines Vertragspart-
ners sich wesentlich verschlechtern oder eine wesentliche Verschlechterung einzutreten 
droht, so dass eine Erfüllung der ihm aus dem Verkehrsvertrag obliegenden Pflichten unmit-
telbar und nicht nur im unerheblichen Umfang gefährdet erscheint. Dabei werden auch we-
sentliche Änderungen der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse berücksichtigt, soweit diese 
– insbesondere bei Änderungen des haftenden Kapitals sowie bei Abschluss oder Änderung 
von Gesellschafts-, Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen – zu einer wesentlichen 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse führen. 
 

(3) Vor Ausübung eines Kündigungsrechts ist die beabsichtigte Kündigung unter Angabe des 
Kündigungsgrundes schriftlich anzudrohen. Mit der Kündigungsandrohung ist eine angemes-
sene Frist zur Beseitigung des Kündigungsgrundes einzuräumen. Die Fristsetzung ist ent-
behrlich, wenn die andere Vertragspartei die Beseitigung des Kündigungsgrundes ernsthaft 
und endgültig verweigert, die Beseitigung des Kündigungsgrundes unmöglich ist oder die 
Fristsetzung dem die Kündigung beabsichtigenden Vertragspartner ausnahmsweise unzu-
mutbar ist. Soweit die folgenden Absätze konkrete Angaben zur Fristsetzung enthalten, gehen 
die dortigen Bestimmungen vor. Beseitigt der andere Vertragspartner den Kündigungsgrund 
innerhalb der gesetzten Frist, entfällt insoweit das Recht zur Kündigung. 

 
(4) Eine außerordentliche Kündigung erfolgt mit sofortiger Wirkung, sofern der Kündigende kei-

nen abweichenden Beendigungstermin (Fristlose Kündigung mit Auslauffrist) vorgibt. Die Auf-
traggeber können insbesondere verlangen, dass das EVU seine vertraglichen Leistungs-
pflichten gegen Zahlung der in diesem Vertrag festgelegten Ausgleichsleistung in einem Zeit-
raum von bis zu 24 Monaten, längstens jedoch bis zum regulären Vertragsende, weiter erfüllt. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 
(5) Ein wichtiger Grund für die Auftraggeber liegt insbesondere in den in § 133 Abs. 1 GWB ge-

nannten Fällen vor. Ein entsprechender Kündigungsgrund ist ferner insbesondere gegeben, 
wenn 
 
a. das EVU die nach seinem Betriebsaufnahmekonzept gemäß § 8 Absatz 1 dieses Ver-

trages für die Aufnahme des Betriebs notwendigen Maßnahmen und Vorarbeiten trotz 
schriftlicher Nachfristsetzung von einem Monat nicht ordnungsgemäß durchführt, so 
dass der Termin für die Betriebsaufnahme unter normalen Umständen nicht mehr ein-
gehalten werden kann und das EVU dies zu vertreten hat,  
 

b. das EVU das Ersatzfahrzeugkonzept gemäß § 8 Absatz 4 dieses Vertrages trotz schrift-
licher Nachfristsetzung von 14 Tagen nicht ordnungsgemäß erstellt oder die Verfügbar-
keit der Ersatzfahrzeuge zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme nicht glaubhaft macht, 

 
c. das EVU den Termin der Betriebsaufnahme verschuldet nicht einhält oder den Betrieb 

verschuldet zu weniger als 50 Prozent der zu erbringenden Fahrplankilometer auf-
nimmt, 

 
d. das EVU die Zulassung nach § 6 AEG oder die Sicherheitsbescheinigung nach § 7a 

AEG sechs Monate vor Betriebsaufnahme den Auftraggebern nicht vorgelegt hat oder 
während der Vertragslaufzeit bestands- oder rechtskräftig verliert, oder ein während der 
Vertragslaufzeit erfolgter Widerruf der Genehmigung nach § 6 AEG oder der Sicher-
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heitsbescheinigung nach § 7a AEG für sofort vollziehbar erklärt wird und das EVU ent-
weder nicht unverzüglich Widerspruch oder Anfechtungsklage gegen den Widerruf er-
hebt und die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt oder das Ge-
richt der Hauptsache die aufschiebende Wirkung letztinstanzlich nicht wiederherstellt 
oder 

 
e. das EVU dauerhaft oder wiederholt und schuldhaft, trotz mindestens zweimaliger Mah-

nung desselben Vertragsverstoßes, gegen sonstige vertragliche Regelungen verstößt, 
soweit es sich mit Blick auf die Zumutbarkeit der Vertragsfortsetzung nicht um unwe-
sentliche Verpflichtungen handelt. 

 
(6) Ein wichtiger Grund für das EVU liegt insbesondere vor, wenn die Auftraggeber ihren Zah-

lungsverpflichtungen in Höhe von mindestens zwei Abschlagszahlungen trotz zweimaliger 
Mahnung durch das EVU und jeweiligem Ablauf einer angemessenen Nachfrist nicht nach-
kommen, ohne dass insoweit ein Zurückbehaltungsrecht besteht.  

 
(7) Führt eine Vertragspartei schuldhaft eine Situation herbei, welche zur außerordentlichen Kün-

digung durch die andere Vertragspartei führt, hat erstere auf Verlangen zudem den der ande-
ren Partei durch die Kündigung entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 12 Nebenabreden und Änderungen 

(1) Änderungen dieses Vertrages einschließlich Zu- und Abbestellungen von Verkehrsleistungen, 
Anpassungen des Zuschusses des EVU, Nebenabreden und Zusatzvereinbarungen zu die-
sem Vertrag bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf dieses Schriftfor-
merfordernis. 
 

(2) Ändern sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss 
schwerwiegend und hätten die Vertragsparteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 
geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, verpflichten sich die Ver-
tragsparteien zur Aufnahme von ergänzenden Vertragsverhandlungen, soweit einem Teil un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder ge-
setzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet wer-
den kann; § 313 BGB. Ein solcher Fall der Störung der Geschäftsgrundlage ist insbesondere 
anzunehmen bei: 

 
1. erheblichen Störungen und Nichtverfügbarkeit der Eisenbahninfrastruktur, welche ohne 

Unterbrechung einen Zeitraum von zwölf Wochen überschreiten wird und durch welche 
dem EVU oder den Auftraggebern wirtschaftlich unzumutbare Belastungen entstehen, 
 

2. wesentlicher Erhöhung der Anforderungen an die Fahrzeuge und an den Betrieb durch die 
EIU oder wesentlicher Änderung der technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, 
die für das EVU rechtlich verpflichtend sind, 

 
3. wesentlichen Änderungen des Betriebskonzeptes, 

 
4. außergewöhnlichen oder atypischen Ereignissen mit drastischen Auswirkungen auf das 

finanzielle Gleichgewicht dieses Vertrages, die nicht im Einflussbereich der Vertragspar-
teien liegen und die über einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen ununterbrochen 
wirken (z. B. pandemiebedingte Einschränkungen des öffentlichen Lebens, Einschränkun-
gen des MIV durch Fahrverbote oder Energiekrise). 

 
(3) Werden durch Änderung der Umstände die Grundlagen des Preises für die im Vertrag vorge-

sehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- und Min-
derkosten zu vereinbaren oder der Vertrag in anderer Weise in angemessener Form anzu-
passen. Die Preisänderung erfolgt einmalig und auf das jeweilige Jahr und das jeweilige Er-
eignis bezogen. 
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(4) Die beantragende Vertragspartei ist für die jeweiligen Voraussetzungen einer Vertragsan-

passung darlegungspflichtig. Können die Vertragspartner keine Einigung über die Ver-
tragsanpassung herbeiführen, kann jeder der Vertragspartner die Erstellung eines Sachver-
ständigengutachtens zur Entscheidung dieser Frage verlangen. Im Übrigen wird auf § 14 
Absatz 8 dieses Vertrages verwiesen.  

§ 13 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Erfurt.  

§ 14 Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt deutsches Recht. Verweisungen auf ausländisches Recht sind ausgeschlossen.  
 

(2) Das EVU ist zur Abtretung von Forderungen aus diesem Vertrag nur nach Zustimmung der 
Auftraggeber berechtigt. Die Auftraggeber sind durch Übersendung einer Kopie der Abtre-
tungsvereinbarung zu unterrichten. 

 
(3) Das EVU teilt den Auftraggebern alle Änderungen seiner gesellschaftsrechtlichen Verhält-

nisse mit, soweit sich diese auf die Vertragsdurchführung auswirken. Dies gilt insbesondere 
für den Verkauf, die Verschmelzung, Eingliederung oder Aufspaltung seines Unternehmens 
und den Abschluss von Gewinnabführungs-, Beherrschungs- und Konzerneingliederungsver-
trägen sowie Änderungen des haftenden Kapitals. 

 
(4) Die Vertragsparteien haben sicherzustellen, dass für die Erfüllung aller vertraglichen Pflichten 

auch die jeweiligen Rechts- bzw. Besitznachfolger uneingeschränkt nach diesem Vertrag    
haften. 

 
(5) Das EVU ist der Preisprüfung nach VO (PR) 30/53 in der jeweils geltenden Fassung unter-

worfen. Das EVU ist verpflichtet, das Recht zur Preisprüfung bei allen Verträgen über wesent-
liche Vorleistungen zu sichern, soweit diese nicht im Wettbewerb beschafft werden können. 
Zur Erfüllung dieser Vertragspflicht reicht es aus, dass das EVU dem entsprechenden Unter-
nehmen, insbesondere den EIU, vor oder bei dem Abschluss des Vertrages über die betref-
fenden Vorleistungen anzeigt, dass die Auftraggeber die Anwendung der VO (PR) 30/53 in 
der jeweils geltenden Fassung auf solche Verträge verlangen. Für Ansprüche aus der Preis-
prüfung gelten nur die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 
(6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder aus tat-

sächlichen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die 
Aufrechterhaltung des Vertrages für einen der Vertragspartner insgesamt unzumutbar wird, 
werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, 
falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchführba-
ren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke ist diejenige gesetzlich zuläs-
sige Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Vertragsparteien angestrebten Zweck 
wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt. Diese wird dem Vertrag nach einvernehmli-
chem Beschluss aller Vertragspartner hinzugefügt. 

 
(7) Die Vertragsparteien treffen sich mindestens zweimal jährlich zur Behandlung aktueller An-

liegen. Bei dringendem Besprechungs- bzw. Entscheidungsbedarf können die Auftraggeber 
auch weitere Termine anberaumen. Das EVU nimmt an diesen Besprechungen mit Leitungs-
personal, das hinsichtlich der jeweils zu besprechenden Fragen entscheidungsbefugt ist, und 
dem jeweils erforderlichen Fachpersonal teil. 
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(8) Bei nicht auflösbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern steht der 
Rechtsweg zur Beilegung bzw. Klärung offen. 

 
(9) Dieser Vertrag wird sechsfach ausgefertigt. Jeder Vertragspartner erhält ein Exemplar. 
 
 
 
 
Erfurt, den 
 

 

 

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Hans-Karl Rippel 

 

 

 
Magdeburg, den 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 
Peter Panitz 
Geschäftsführer 
 
 
 
Chemnitz, den 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen 
Sven Schulze 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Kassel, den 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH (NVV)    
   
 
 
 
 
Hannover, den 
 

 

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) 
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Ort, den 
 

 

 

EVU 

Vorname Name  

 
 
 
 
Vertragsanhang I:  Leistungsbeschreibung des Auftraggebers 
Vertragsanhang II:  Angebot des EVU  
Vertragsanhang III:  Abrechnungsblatt 
Vertragsanhang IV:  Bewerberinformationen der Vergabestelle an die Bewerber 


